

Obra
TRE ACESSIBILIDADE PRÉDIO SEDE DE CAMPO GRANDE - ATUALIZAÇÃO

Bancos
SINAPI - 06/2023 - Mato Grosso do Sul 28,6%
SBC - 08/2023 - Mato Grosso do Sul
FDE - 04/2023 - São Paulo
AGESUL - 01/2023 - Mato Grosso do Sul

B.D.I.

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida			
Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS	R\$ 132.678,79	5,75 %
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 11.505,19	0,50 %
3	ESTRUTURA DE CONCRETO E IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 529.924,05	22,97 %
4	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 65.832,36	2,85 %
5	REVESTIMENTOS DE PAREDE	R\$ 118.458,96	5,13 %
6	ESQUADRIAS-PORTAS E VIDROS TEMPERADOS	R\$ 51.145,40	2,22 %
7	REVESTIMENTOS CERÂMICOS/RODAPÉS	R\$ 125.610,58	5,44 %
8	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	R\$ 66.688,20	2,89 %
9	ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA - TRE	R\$ 156.048,59	6,76 %
10	PINTURA	R\$ 64.466,72	2,79 %
11	CONDICIONAMENTO DE AR	R\$ 180.268,56	7,81 %
12	CABEAMENTO ESTRUTURADO	R\$ 38.356,26	1,66 %
13	ELÉTRICA	R\$ 143.382,90	6,22 %
14	SPDA - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	R\$ 19.580,42	0,85 %
15	PAISAGISMO - TRE SEDE AMPLIAÇÃO 2023	R\$ 211.979,12	9,19 %
16	INTERVENÇÕES - TRE SEDE AMPLIAÇÃO 2023	R\$ 203.604,88	8,83 %
17	SALA PRESIDÊNCIA - TRE SEDE AMPLIAÇÃO 2023	R\$ 32.758,50	1,42 %
18	PSCIP - TRE SEDE AMPLIAÇÃO 2023	R\$ 152.714,37	6,62 %
19	SERVIÇOS FINAIS/LIMPEZA	R\$ 1.917,57	0,08 %

Total sem BDI

Total do BDI

Total Geral

R\$ 1.794.005,01
R\$ 512.916,41
R\$ 2.306.921,42