

Obra: REFORMA DA ELÉTRICA DOS AR CONDICIONADOS DO FÓRUM - SAGUÃO/PLENÁRIOS/ILUMINAÇÃO EXTERNA

Local: CAMPO GRANDE/MS

Data: 29/03/2019

(PROCESSO: SEI 0011110-83.2018.6.12.8000)

DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO DE BDI (BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS)

CUST O DA OBRA	MATERIAL					R\$ 134.910,42	
	MÃO DE OBRA					R\$ 83.878,93	
	TOTAL					R\$ 218.789,35	
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (rateio) (AC)	DIRETOR DA EMPRESA		1	0,125	4	R\$ 2.200,00	R\$ 1.100,00
	SECRETÁRIA		1	0,125	4	R\$ 900,00	R\$ 450,00
	TECNICO		1	0,125	4	R\$ 900,00	R\$ 450,00
	ALMOXARIFE		1	0,125	1	R\$ 900,00	R\$ 112,50
	ESCRITÓRIO (ÁGUA, LUZ, TELEFONE,		2	0,125	2	R\$ 1.200,00	R\$ 600,00
	TRANSPORTE DE MATERIAIS		2	660	4	R\$ 0,40	R\$ 2.112,00
	VEÍCULO DE APOIO		1	660	14	R\$ 0,30	R\$ 2.772,00
	TOTAL					R\$ 7.596,50	
SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS (S+R+G)	SEGURO	% DO CUSTO TOTAL DA OBRA			0,50%	R\$ 218.789,35	R\$ 1.093,95
	GARANTIA	% DO CUSTO TOTAL DA OBRA			0,50%	R\$ 218.789,35	R\$ 1.093,95
	RISCOS	PERDA DE MATERIAL (% DO CUSTO DE			0,65%	R\$ 134.910,42	R\$ 876,92
		RETRABALHO (% DO CUSTO DE MÃO DE OBRA)			0,65%	R\$ 83.878,93	R\$ 545,21
		CHUVAS (% DO CUSTO TOTAL DA OBRA)			0,60%	R\$ 218.789,35	R\$ 1.312,74
	TOTAL					R\$ 4.922,76	
IMPOSTOS (I)	PIS	% DO CUSTO TOTAL DA OBRA			0,65%	R\$ 218.789,35	R\$ 1.422,13
	COFINS	% DO CUSTO TOTAL DA OBRA			3,00%	R\$ 218.789,35	R\$ 6.563,68
	ISSQN	% DO CUSTO DE MÃO DE OBRA			5,00%	R\$ 83.878,93	R\$ 4.193,95
	CPRB	% DO CUSTO TOTAL DA OBRA			4,50%	R\$ 218.789,35	R\$ 9.845,52
		TOTAL					R\$ 22.025,28
DESPESAS FINANCEIRAS	% DO CUSTO TOTAL DA OBRA				1,23%	R\$ 218.789,35	R\$ 2.691,11
	TOTAL					R\$ 2.691,11	
LUCRO (L)	% DO CUSTO TOTAL DA OBRA				7,50%	R\$ 218.789,35	R\$ 16.409,20
	TOTAL					R\$ 16.409,20	
$BDI = \{[(1+AC^*+S^*+R^*+G^*)(1+DF^*)(1+L^*)/(1-I^*)] - 1\} \times 100$							
* EM TAXA							
BDI CALCULADO (%):							25,2049%
BDI A ADOTAR (%):							25,00%
PREÇO DE VENDA	MATERIAL					R\$	168.638,22
	MÃO DE OBRA					R\$	104.848,75
	TOTAL					R\$	273.486,97

COMPARATIVO ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU - PLENÁRIO

TAXAS	MIN. TCU	MED. TCU	MAX. TCU	PARCELA
100,00%				
3,47%	3,00%	4,00%	5,50%	AC
1,00%	0,80%	0,80%	1,00%	S + R
1,25%	0,97%	1,27%	1,27%	R
0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	PIS
3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	COFINS
1,92%	1,20%	2,10%	3,00%	ISSQN
4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	CPRB
10,07%	9,35%	10,25%	11,15%	I
1,23%	0,59%	1,23%	1,39%	DF
7,50%	6,16%	7,40%	8,96%	L
25,00%	20,34%	22,12%	25,00%	BDI

gomp