
Obra:
Local: COXIM/MS
Data: 16 DE ABRIL DE 2019

13.363,02R$    

-R$               

13.363,02R$    

1 0,25 1 1.800,00R$       450,00R$         

0 0,25 1 1.250,00R$       -R$               

0 0,25 1 1.100,00R$       -R$               

0 0,25 1 1.050,00R$       -R$               

1 0,25 0 1.000,00R$       -R$               

1,1 300 1 0,40R$              132,00R$         

1,1 300 0 0,30R$              -R$               

582,00R$         

SEGURO 0,20% 13.363,02R$     26,73R$           

GARANTIA 0,20% 13.363,02R$     26,73R$           

0,00% 13.363,02R$     -R$               

0,85% 13.363,02R$     113,59R$         

0,00% 13.363,02R$     -R$               

167,04R$         

PIS 0,65% 13.363,02R$     86,86R$           

COFINS 3,00% 13.363,02R$     400,89R$         

ISSQN 5,00% -R$                -R$               

CPRB 4,50% 13.363,02R$     601,34R$         

1.089,09R$      

0,85% 13.363,02R$     113,59R$         

113,59R$         

5,00% 13.363,02R$     668,15R$         

668,15R$         

21,7508%
21,75%

REFORMA CARTÓRIO ELEITORAL, ÁREA=317,81 M2

DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO DE BDI (equipamentos)
(BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS)
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DIRETOR DA EMPRESA

SECRETÁRIA

TECNICO

ALMOXARIFE

ESCRITÓRIO (ÁGUA, LUZ, TELEFONE, ALUGUEL)

TRANSPORTE DE MATERIAIS

VEÍCULO DE APOIO

TOTAL
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% DO CUSTO TOTAL DA OBRA

RETRABALHO (% DO CUSTO DE MÃO DE OBRA)

CHUVAS (% DO CUSTO TOTAL DA OBRA)

TOTAL

% DO CUSTO TOTAL DA OBRA

RISCOS

PERDA DE MATERIAL (% DO CUSTO DE MATERIAL)
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% DO CUSTO TOTAL DA OBRA

% DO CUSTO TOTAL DA OBRA

% DO CUSTO DE MÃO DE OBRA

% DO CUSTO TOTAL DA OBRA

TOTAL

DESPESAS 
FINANCEIRAS    

(DF)

% DO CUSTO TOTAL DA OBRA

LUCRO                        
(L)

% DO CUSTO TOTAL DA OBRA

TOTAL

16.269,48R$                 
MÃO DE OBRA -R$                            
TOTAL

TOTAL

16.269,48R$                 

ASSESSORIA DE OBRAS E PROJETOS
TRE/MS

BDI = {[(1+AC*+S*+R*+G*)(1+DF*)(1+L*)/(1-I*)] - 1} x 100
* EM TAXA

BDI CALCULADO (%):
BDI A ADOTAR (%):

PREÇO 
DE 

VENDA

MATERIAL
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