PLANILHA ORCAMENTARIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBA xlsx ANALITICA 1/135

COMPOSICAO DE PRECOS
TRE CORUMBA ACESSIBILIDADE

Item: 90778 CU1312
Servigo: ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unid: H
Ma3o de Obra Jnid Qtde Custo Unitario Custo Total
02707 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO H 1,00000000 83,59 83,59
Total 83,59
Materiais Jnid Qtde Custo Unitario Custo Total
95403 - CURSO DE CAPACITACAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO H 1,00000000 0,00 0,00
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 1,00000000 0,55 0,55
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 1,00000000 0,06 0,06
43486 - EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO

( H 1,00000000 0,55 0,55
CAIXA)
43462 - FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 100000000 001 0.01
COLETADO CAIXA) ! ! !
Total 1,17
Preco de Custo 84,76
Bonificacdo 0,00% 0,00

Preco de Venda 84,76
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Item: 90780
Servico: MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unid: H

Ma3ao de Obra
04069 - MESTRE DE OBRAS
Total

Materiais

95405 - CURSO DE CAPACITACAO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

43487 - EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43463 - FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Total

Preco de Custo
Bonificacdo
Preco de Venda

CU1314

Jnid

Jnid

T I T

Qtde
1,00000000

Qtde
1,00000000

1,00000000
1,00000000

1,00000000

1,00000000

Custo Unitario
21,41

Custo Unitario
0,32

0,55
0,06

0,94

0,08

0,00%
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Custo Total
21,41
21,41

Custo Total
0,32

0,55
0,06

0,94

0,08
1,95
23,36

0,00
23,36
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Item: SINDUSCON 5.55 Cui1s521

Servico: LOCACAO DE CACAMBA ESTACIONARIA - RAZAO DE 2 UN/SEMANA

Unid: UN

Materiais Jnid Qtde Custo Unitario Custo Total
SINDUSCON 5.55 - CACAMBA ESTACIONARIA UN 1,00000000 220,00 220,00
Total 220,00
Preco de Custo 220,00
Bonificacdo 0,00% 0,00

Preco de Venda 220,00



PLANILHA ORCAMENTARIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBA xlsx ANALITICA

Item: 00026/0ORSE
Servigo: COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO
Unid: M3

Ma3ao de Obra
06111/SINAP - SERVENTE
Total

Materiais

02378/0RSE - VALE TRANSPORTE (PARTICIPACAO DO EMPREGADOR)
00158/0RSE - ALMOCO (PARTICIPACAO DO EMPREGADOR)
00941/0RSE - FARDAMENTO

01651/ORSE - OCULOS BRANCO PROTECAO

04728/0RSE - TALHADEIRA

04729/0RSE - MARRETA

02711/SINAP - CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO
12892/SINAP - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO

12893/SINAP - BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA
12894/SINAP - CAPA P/ CHUVA

12895/SINAP - CAPACETE PLASTICO RIGIDO

10492/ORSE - CESTA BASICA

10596/0ORSE - PROTETOR AURICULAR

10599/0ORSE - PROTETOR SOLAR FPS 30

10788/ORSE - PA QUADRADA

10362/0RSE - SEGURO DE VIDA E ACIDENTE EM GRUPO

10517/ORSE - EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS (CHECKUP)

10761/ORSE - REFEICAO - CAFE DA MANHA ( CAFE COM LEITE E DOIS PAES COM MANTEIGA)

Total

Preco de Custo
Bonificagao
Preco de Venda

CZ3001

Jnid

Jnid
UN
UN
UN
PR
UN
UN
UN
PAR
PAR
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
cl

UN

Qtde
1,00000000

Qtde

0,09410000
0,10180000
0,00150000
0,00080000
0,00030000
0,00010000
0,00020000
0,00230000
0,00080000
0,00020000
0,00060000
0,00450000
0,00450000
0,00180000
0,00020000
0,00450000
0,00040000

0,10180000

Custo Unitario
10,09

Custo Unitario
4,00
10,00
71,60
5,30
10,55
22,60
124,50
7,27
38,78
10,50
8,08
140,00
4,90
35,90
17,29
12,54
300,00

4,50

0,00%

Custo Total
10,08
10,08

Custo Total
0,37
1,01
0,10
0,00
0,00
0,00
0,02
0,01
0,03
0,00
0,00
0,63
0,02
0,06
0,00
0,05
0,12

0,45
2,87
12,95

0,00
12,95
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Item: 97064

Servico: MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO ?TORRE? (EXCLUSIVE
ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

Unid: M

Mao de Obra

25957 - MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS
06111 - SERVENTE DE OBRAS

Total

Materiais

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

43488 - EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
43464 - FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

Total

Preco de Custo
Bonificacdo
Preco de Venda

Cuise1

Jnid

Jnid

I I T T

Qtde
0,50410000
0,35116730

Qtde

0,84594360
0,84594360
0,84594360
0,84594360

0,50000000

0,34594360

0,50000000

0,34594360

Custo Unitario

12,66
9,15

Custo Unitario

2,32
0,92
0,55
0,06

0,63

1,01

0,01

0,41

0,00%
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Custo Total
6,38
3,21
9,59

Custo Total
1,96
0,77
0,46
0,05

0,31

0,34

0,00

0,14
4,03
13,62

0,00
13,62
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Item: COMP PROPRIA 40 CB0055
Servigo: LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM
LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE 1,00 M - EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM

Unid: MXMES

Equipamentos Jnid Qtde Custo Unitario Custo Total
10527 - LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA M/MES  1,00000000 15 75 15 75
DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M ’ ’ ’
Total 15,75
Preco de Custo 15,75
Bonificacdo 0,00% 0,00

Preco de Venda 15,75
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Item: ART FAIXA 3 cu1917

Servigo: ART OU RRT - FAIXA DE CONTRATO 3 - EXECUCAO DE OBRA/REFORMA

Unid: UN

Materiais Jnid Qtde Custo Unitario Custo Total
CREA FAIXA 3 - ART OU RRT - FAIXA DE CONTRATO 3 UN 1,00000000 233,94 233,94
Total 233,94
Preco de Custo 233,94
Bonificacdo 0,00% 0,00

Preco de Venda 233,94
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Item: 00051/ORSE
Servigo: PLACA DE OBRA EM CHAPA ACO GALVANIZADO, INSTALADA
Unid: M2

Equipamentos

11248/0ORSE - FURADEIRA ELETRICA PROFISSIONAL
11249/0RSE - SERRA CIRCULAR ELETRICA PORTATIL
Total

Mao de Obra

06111/SINAP - SERVENTE

01213/SINAP - CARPINTEIRO DE FORMAS
Total

Materiais

02378/ORSE - VALE TRANSPORTE (PARTICIPACAO DO EMPREGADOR)
00158/0ORSE - ALMOCO (PARTICIPACAO DO EMPREGADOR)
00941/0ORSE - FARDAMENTO

01651/0RSE - OCULOS BRANCO PROTECAO

04728/0ORSE - TALHADEIRA

04729/0RSE - MARRETA

02711/SINAP - CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO
12892/SINAP - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO

12893/SINAP - BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA
12894/SINAP - CAPA P/ CHUVA

12895/SINAP - CAPACETE PLASTICO RIGIDO

11244/0ORSE - MARTELO COM UNHA

05075/SINAP - PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 30

01569/0RSE - MADEIRA MISTA SERRADA (BARROTE) 6 X 6CM - 0,0036 M3/M (ANGELIM, LOURO)

01776/ORSE - PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA 26
06995/0ORSE - MADEIRA MISTA SERRADA (SARRAFOQ) 2,2 X 5,5CM - 0,00121 M3/M
10492/ORSE - CESTA BASICA

10596/0ORSE - PROTETOR AURICULAR

10599/0RSE - PROTETOR SOLAR FPS 30

10788/0ORSE - PA QUADRADA

10579/0RSE - CHAVE DE FENDA 30 CM

10578/ORSE - FORMAO GRANDE

10577/ORSE - SERROTE 40CM

10362/0RSE - SEGURO DE VIDA E ACIDENTE EM GRUPO
10517/ORSE - EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS (CHECKUP)

10761/ORSE - REFEICAO - CAFE DA MANHA ( CAFE COM LEITE E DOIS PAES COM MANTEIGA)

Total

Preco de Custo
Bonificacdo
Preco de Venda

Cz8107

Jnid
UN
UN

Jnid

Jnid
UN
UN
UN
PR
UN
UN
UN
PAR
PAR
UN
UN
UN
KG

M2

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
cl

UN

Qtde
0,00008130
0,00009652

Qtde
2,00000000
1,00000000

Qtde

0,25360000
0,30540000
0,00450000
0,00230000
0,00060000
0,00020000
0,00040000
0,00690000
0,00230000
0,00060000
0,00180000
0,00020000
0,15000000

4,00000000

1,00000000
1,00000000
0,01350000
0,01350000
0,00540000
0,00040000
0,00020000
0,00020000
0,00010000
0,01350000
0,00120000

0,30540000

Custo Unitario
246,00
518,00

Custo Unitario
10,09
14,08

Custo Unitario
4,00
10,00
74,30
5,30
10,55
18,80
123,00
8,10
43,20
11,70
9,00
29,90
12,00

6,55

235,86
2,56
140,00
4,90
35,90
17,29
18,86
15,15
18,58
12,54
300,00

4,50

0,00%

Custo Total
0,01
0,04
0,05

Custo Total
20,17
14,08
34,25

Custo Total
1,01
3,05
0,33
0,01
0,00
0,00
0,04
0,05
0,09
0,00
0,01
0,00
1,80

26,20

235,86
2,56
1,89
0,06
0,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,16
0,36

1,37
275,04
309,34

0,00
309,34
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Iltem: 97621

Servico: DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Unid: M3

Mao de Obra

04750 - PEDREIRO

06111 - SERVENTE DE OBRAS
Total

Materiais

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

43489 - EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
43465 - FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

Total

Preco de Custo
Bonificacdo
Preco de Venda

Cv0120

Jnid

Jnid

I I T T

Qtde
0,46857020
4,84172250

Qtde

5,23130000
5,23130000
5,23130000
5,23130000

0,46160000

4,76970000

0,46160000

4,76970000

Custo Unitario

12,26
9,15

Custo Unitario

2,32
0,92
0,55
0,06

0,95

1,01

0,58

0,41

0,00%
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Custo Total
5,74
44,30
50,04

Custo Total
12,13
4,81
2,87
0,31

0,43

4,81

0,26

1,95
27,57
77,61

0,00
77,61
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Item: 97629

Servico: DEMOLIGAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Unid: M3

Equipamentos

41898 - MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR
Total

Mao de Obra

04257 - OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO
04750 - PEDREIRO

06111 - SERVENTE DE OBRAS

Total

Materiais

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

43488 - EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43489 - EP| - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
43464 - FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

43465 - FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

Total

Preco de Custo
Bonificacdo
Preco de Venda

Cv0128

Jnid

UN

Jnid

Jnid

I I I T

Qtde

0,00026750

Qtde

2,00908410
0,30970700
3,20061030

Qtde

5,45540000
5,45540000
5,45540000
5,45540000

1,99730000

0,30510000

3,15300000

1,99730000

0,30510000

3,15300000

Custo Unitario

23.912,54

Custo Unitario

14,93
12,26
9,15

Custo Unitario

2,32
0,92
0,55
0,06

0,63

0,95

1,01

0,01

0,58

0,41

0,00%
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Custo Total
6,39
6,39

Custo Total
29,99
3,79

29,28
63,06

Custo Total
12,65
5,01
3,00
0,32

1,25

0,28

3,18

0,01

0,17

1,29
27,16
96,61

0,00
96,61



PLANILHA ORCAMENTARIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBA xlsx ANALITICA

Iltem: 97644

Servico: REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
Unid: M2

Mao de Obra

04750 - PEDREIRO

06111 - SERVENTE DE OBRAS
Total

Materiais

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

43489 - EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
43465 - FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

Total

Preco de Custo
Bonificacdo
Preco de Venda

Cvo142

Jnid

Jnid

I I T T

Qtde
0,13348570
0,26209880

Qtde

0,38970000
0,38970000
0,38970000
0,38970000

0,13150000

0,25820000

0,13150000

0,25820000

Custo Unitario
12,26
9,15

Custo Unitario
2,32
0,92
0,55
0,06

0,95

1,01

0,58

0,41

0,00%

Custo Total
1,63
2,39
4,02

Custo Total
0,90
0,35
0,21
0,02

0,12

0,26

0,07

0,10
2,03
6,05

0,00
6,05
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Item: 97633

Servico: DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Unid: M2

Mao de Obra

04760 - AZULEJISTA OU LADRILHEIRO
06111 - SERVENTE DE OBRAS

Total

Materiais

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

43489 - EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
43465 - FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

Total

Preco de Custo
Bonificacdo
Preco de Venda

Cv0131

Jnid

Jnid

I I T T

Qtde
0,25798070
0,73036450

Qtde

0,97480000
0,97480000
0,97480000
0,97480000

0,25530000

0,71950000

0,25530000

0,71950000

Custo Unitario

12,26
9,15

Custo Unitario

2,32
0,92
0,55
0,06

0,95

1,01

0,58

0,41

0,00%
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Custo Total
3,16
6,68
9,84

Custo Total
2,26
0,89
0,53
0,05

0,24

0,72

0,14

0,29
5,12
14,96

0,00
14,96
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Item: 97632

Servico: DEMOLICAO DE RODAPE CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

Unid: M

Mao de Obra

04760 - AZULEJISTA OU LADRILHEIRO
06111 - SERVENTE DE OBRAS

Total

Materiais

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

43489 - EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
43465 - FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

Total

Preco de Custo
Bonificacdo
Preco de Venda

Cv0130

Jnid

Jnid

I I T T

Qtde
0,02960770
0,08374580

Qtde

0,11180000
0,11180000
0,11180000
0,11180000

0,02930000

0,08250000

0,02930000

0,08250000

Custo Unitario
12,26
9,15

Custo Unitario
2,32
0,92
0,55
0,06

0,95

1,01

0,58

0,41

0,00%

Custo Total
0,36
0,76
1,12

Custo Total
0,25
0,10
0,06
0,00

0,02

0,08

0,01

0,03
0,55
1,67

0,00
1,67
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Item: 97660 Cv0157
Servico: REMOCAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Unid: UN
Mao de Obra Jnid Qtde Custo Unitario Custo Total
02436 - ELETRICISTA H 0,00975270 13,98 0,13
06111 - SERVENTE DE OBRAS H 0,01898240 9,15 0,17
Total 0,30
Materiais Jnid Qtde Custo Unitario Custo Total
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 0,02820000 2,32 0,06
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 0,02820000 0,92 0,02
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 0,02820000 0,55 0,01
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 0,02820000 0,06 0,00

H 0,00950000 0,91 0,00
43484 - EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) ! !

H 0,01870000 1,01 0,01
43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) ! ’
43460 - FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

H 0,00950000 0,62 0,00
COLETADO CAIXA)
43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 0.01870000 041 0.00
COLETADO CAIXA) ! ! !
Total 0,10
Preco de Custo 0,40
Bonificacdo 0,00% 0,00

Preco de Venda 0,40
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Item: 97665 Cv0162
Servigo: REMOC/?\O DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017
Unid: UN
Mao de Obra Jnid Qtde Custo Unitario Custo Total
02436 - ELETRICISTA H 0,01878680 13,98 0,26
06111 - SERVENTE DE OBRAS H 0,03644210 9,15 0,33
Total 0,59
Materiais Jnid Qtde Custo Unitario Custo Total
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 0,05420000 2,32 0,12
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 0,05420000 0,92 0,04
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 0,05420000 0,55 0,02
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 0,05420000 0,06 0,00
43484 - EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 0,01830000 0,91 0,01
43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 0,03550000 101 0,03
43460 - FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

H 0,01830000 0,62 0,01
COLETADO CAIXA)
43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 0.03590000 041 0.01
COLETADO CAIXA) ’ ’ ’
Total 0,24
Preco de Custo 0,83
Bonificacdo 0,00% 0,00

Preco de Venda 0,83
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Item: 97626 CV0125
Servico: DEMOLIGAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Unid: M3
Mao de Obra Jnid Qtde Custo Unitario Custo Total
04750 - PEDREIRO H 2,35462600 12,26 28,86
06111 - SERVENTE DE OBRAS H HEHHHBHHHE 9,15 222,63
Total 251,49
Materiais Jnid Qtde Custo Unitario Custo Total
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H HUHEHBHHEH 2,32 60,99
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H HHHHHHHHHH 0,92 24,18
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H HUHEHAHHEH 0,55 14,45
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H HHHEHHHHEH 0,06 1,57

H 2,31960000 0,95 2,20
43489 - EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) ! !

H HUHHRHH 1,01 24,20
43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) ’
43465 - FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

( H 2,31960000 0,58 1,34

COLETADO CAIXA)
43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - H P 041 9.8
COLETADO CAIXA) ! !

KG 0,28350000 44,13 12,51
41954 - CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA6 X 25 F
Total 151,26
Preco de Custo 402,75
Bonificacdo 0,00% 0,00
Preco de Venda 402,75
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Item: 96523

Servico: ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISAO DE
FORMA. AF_06/2017

Unid: M3

Mao de Obra

04750 - PEDREIRO

06111 - SERVENTE DE OBRAS
Total

Materiais

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

43489 - EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
43465 - FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

Total

Preco de Custo
Bonificacdo
Preco de Venda

C00458

Jnid

Jnid

I I T T

Qtde
1,20695390
3,09910030

Qtde

4,24200000
4,24200000
4,24200000
4,24200000

1,18900000

3,05300000

1,18900000

3,05300000

Custo Unitario
12,26

9,15

Custo Unitario

2,32
0,92
0,55
0,06

0,95

1,01

0,58

0,41

0,00%

17/135

Custo Total
14,79
28,35
43,14

Custo Total
9,84
3,90
2,33
0,25

1,12

3,08

0,68

1,25
22,45
65,59

0,00
65,59
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Item: 96619

Servigo: LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,
ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

Unid: M2

Equipamentos

36397 - BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

Total

Mao de Obra

04750 - PEDREIRO

06111 - SERVENTE DE OBRAS

37666 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR
Total

Materiais

00370 - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
01379 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32

04721 - PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

43488 - EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43489 - EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
43464 - FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

43465 - FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

02705 - ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA

Total

Preco de Custo
Bonificacdo
Preco de Venda

CHO700

Jnid

UN

Jnid

H
KW/H

Qtde

0,00000780

Qtde

0,31529010
0,20699410
0,07558840

Qtde
0,04700800

HHH A
0,03288300
0,58966000
0,58966000
0,58966000
0,58966000

0,07514500

0,31060000

0,20391500

0,07514500

0,31060000

0,20391500

0,09746250

Custo Unitario

13.383,05

Custo Unitario

12,26
9,15
11,40

Custo Unitario

44,00

0,53
57,20
2,32
0,92
0,55
0,06

0,63

0,95

1,01

0,01

0,58

0,41

0,82

0,00%

Custo Total
0,10
0,10

Custo Total
3,86
1,89
0,86
6,61

Custo Total
2,06

6,39
1,88
1,36
0,54
0,32
0,03

0,04

0,29

0,20

0,00

0,18

0,08

0,07
13,44

20,15
0,00
20,15
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Item: 96543

Servico: ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017

Unid: KG

Mao de Obra

06114 - AJUDANTE DE ARMADOR
00378 - ARMADOR

Total

Materiais

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

39017 - ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

43489 - EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
43465 - FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43059 - ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO

43132 - ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01
KG/M)

Total

Preco de Custo
Bonificacdo
Preco de Venda

CHO686

Jnid

KG

KG

Qtde
0,07490930
0,27362550

Qtde

0,34570000
0,34570000
0,34570000
0,34570000

1,96650000

0,34570000

0,34570000
1,07000000

0,02500000

Custo Unitario

8,54
12,26

Custo Unitario

2,32
0,92
0,55
0,06

0,13

0,95

0,58
7,26

13,95

0,00%

19/135

Custo Total
0,63
3,35
3,98

Custo Total
0,80
0,31
0,19
0,02

0,25

0,32

0,20
7,76
0,34
10,19
14,17

0,00
14,17
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Item: 96544

Servigo: ARMAC/:\O DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017

Unid: KG

Mao de Obra Jnid
06114 - AJUDANTE DE ARMADOR H
00378 - ARMADOR H
Total

Materiais Jnid
00032 - ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H
39017 - ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA

VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM UN
43489 - EP| - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H
43465 - FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - H
COLETADO CAIXA)

43132 - ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 (G
KG/M)

Total

Preco de Custo
Bonificacdo
Preco de Venda

CHO687

Qtde
0,05535020
0,19458260

Qtde

1,07000000
0,24790000
0,24790000
0,24790000
0,24790000

1,19000000

0,24790000

0,24790000

0,02500000

Custo Unitario

8,54
12,26

Custo Unitario

8,10
2,32
0,92
0,55
0,06

0,13

0,95

0,58

13,95

0,00%

20/135

Custo Total
0,47
2,38
2,85

Custo Total
8,66
0,57
0,22
0,13
0,01

0,15

0,23

0,14

0,34
10,45
13,30

0,00
13,30
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Iltem: 96546

Servigo: ARMAC/:\O DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 10 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017

Unid: KG

Mao de Obra Jnid
06114 - AJUDANTE DE ARMADOR H
00378 - ARMADOR H
Total

Materiais Jnid
00034 - ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H
39017 - ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA

VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM UN
43489 - EP| - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H
43465 - FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - H
COLETADO CAIXA)

43132 - ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 (G
KG/M)

Total

Preco de Custo
Bonificacdo
Preco de Venda

CHO689

Qtde
0,03105260
0,10233230

Qtde

1,11000000
0,13230000
0,13230000
0,13230000
0,13230000

0,46550000

0,13230000

0,13230000

0,02500000

Custo Unitario

8,54
12,26

Custo Unitario

7,68
2,32
0,92
0,55
0,06

0,13

0,95

0,58

13,95

0,00%

21/135

Custo Total
0,26
1,25
1,51

Custo Total
8,52
0,30
0,12
0,07
0,00

0,06

0,12

0,07

0,34
9,60
11,11

0,00
11,11
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Item: 96556

Servico: CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

Unid: M3

Equipamentos

13896 - VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO
TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

36397 - BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

Total

Mao de Obra

04750 - PEDREIRO

06111 - SERVENTE DE OBRAS

37666 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR
Total

Materiais

00370 - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
01379 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32

04721 - PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

43488 - EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43489 - EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
43464 - FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

43465 - FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

02705 - ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA

Total

Preco de Custo
Bonificacdo
Preco de Venda

CHO0695

Jnid
UN

UN

Jnid

KW/H

Qtde

0,00027810

0,00014710

Qtde

4,98008060
5,63380500
1,43441340

Qtde
0,81880000

HAHHHHHHHH
0,68160500
HAHHHHHHHH
HitHAHHIEH ]
HHHAHHHH IR
HitH#HHHHTH

1,42600000

4,90600000

5,55000000

1,42600000

4,90600000

5,55000000

2,36875000

Custo Unitario

2.691,26

13.383,05

Custo Unitario

12,26
9,15
11,40

Custo Unitario

44,00

0,53
57,20
2,32
0,92
0,55
0,06

0,63

0,95

1,01

0,01

0,58

0,41

0,82

0,00%

Custo Total

0,74

1,96
2,70
Custo Total
61,05
51,54
16,35
128,94
Custo Total
36,02

238,41
38,98
27,56
10,93

6,53
0,71

0,89

4,66

5,60

0,01

2,84

2,27

1,94
377,35

508,99
0,00
508,99



PLANILHA ORCAMENTARIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBA xlsx ANALITICA

Item: 96527

Servico: ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISAO DE FORMA.
AF_06/2017

Unid: M3

Mao de Obra

04750 - PEDREIRO

06111 - SERVENTE DE OBRAS
Total

Materiais

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

43489 - EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
43465 - FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

Total

Preco de Custo
Bonificacdo
Preco de Venda

23/135

C00462
Jnid Qtde Custo Unitario Custo Total
H 1,48103090 12,26 18,15
H 4,20048380 9,15 38,43
56,58
Jnid Qtde Custo Unitario Custo Total
H 5,59700000 2,32 12,98
H 5,59700000 0,92 5,14
H 5,59700000 0,55 3,07
H 5,59700000 0,06 0,33
H 1,45900000 0,95 1,38
H 4,13800000 1,01 4,17
H 1,45900000 0,58 0,84
H 4,13800000 0,41 1,69
29,60
86,18
0,00% 0,00
86,18
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Item: 94107

Servigo: LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUALA 1,5 M, COM CAMADA
DE BRITA, LANCAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016
Unid: M3

Equipamentos

13458 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4
TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

Total

Mao de Obra

04230 - OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)
04750 - PEDREIRO

06111 - SERVENTE DE OBRAS

Total

Materiais

04222 - GASOLINA COMUM

04720 - PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRETE

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

43488 - EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43489 - EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
43464 - FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

43465 - FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

Total

Preco de Custo
Bonificacdo
Preco de Venda

Jnid

Jnid

Jnid

I I T I T

C00425

UN

M3

Qtde

0,00000580

Qtde

0,06250840
2,18652540
3,27877300

Qtde
0,03296000

1,10000000

5,44600000
5,44600000
5,44600000
5,44600000

0,06200000

2,15400000

3,23000000

0,06200000

2,15400000

3,23000000

Custo Unitario

12.639,13

Custo Unitario

14,03
12,26
9,15

Custo Unitario

4,50
73,03

2,32
0,92
0,55
0,06

0,63

0,95

1,01

0,01

0,58

0,41

0,00%

24/135

Custo Total
0,07
0,07

Custo Total
0,87
26,80

30,00
57,67

Custo Total
0,14
80,33

12,63
5,01
2,99
0,32

0,03

2,04

3,26

0,00

1,24

1,32
109,31
167,05

0,00
167,05



PLANILHA ORCAMENTARIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBA xlsx ANALITICA

Item: 92775

Servico: ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

Unid: KG

Mao de Obra

06114 - AJUDANTE DE ARMADOR
00378 - ARMADOR

Total

Materiais

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

39017 - ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

43489 - EP| - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
43465 - FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43059 - ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO

43132 - ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01
KG/M)

Total

Preco de Custo
Bonificacdo
Preco de Venda

CHO478

Jnid

KG

KG

Qtde
0,04788950
0,30387150

Qtde

0,348950000
0,34890000
0,34890000
0,34890000

1,19000000

0,34890000

0,34890000
1,07000000

0,02500000

Custo Unitario

8,54
12,26

Custo Unitario

2,32
0,92
0,55
0,06

0,13

0,95

0,58
7,26

13,95

0,00%

25/135

Custo Total
0,40
3,72
4,12

Custo Total
0,80
0,32
0,19
0,02

0,15

0,33

0,20
7,76
0,34
10,11
14,23

0,00
14,23



PLANILHA ORCAMENTARIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBA xlsx ANALITICA

Iltem: 92777

Servico: ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

Unid: KG

Mao de Obra

06114 - AJUDANTE DE ARMADOR
00378 - ARMADOR

Total

Materiais

00033 - ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

39017 - ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA

VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

43489 - EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

43465 - FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43132 - ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01

KG/M)
Total

Preco de Custo
Bonificacdo
Preco de Venda

CHO0480
Jnid Qtde Custo Unitario
H 0,02429760 8,54
H 0,15143170 12,26
Jnid Qtde Custo Unitario
KG 1,11000000 8,14
H 0,17430000 2,32
H 0,17430000 0,92
H 0,17430000 0,55
H 0,17430000 0,06
UN 0,74300000 0,13
H 0,17430000 0,95
H 0,17430000 0,58
KG 0,02500000 13,95
0,00%

26/135

Custo Total
0,20
1,85
2,05

Custo Total
9,03
0,40
0,16
0,09
0,01

0,09

0,16

0,10

0,34
10,38
12,43

0,00
12,43



PLANILHA ORCAMENTARIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBA xlsx ANALITICA 27/135

Item: 92778 CHO0481
Servico: ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 10,0 MM -

MONTAGEM. AF_12/2015

Unid: KG

Mao de Obra Jnid Qtde Custo Unitario Custo Total
06114 - AJUDANTE DE ARMADOR H 0,01754270 8,54 0,14
00378 - ARMADOR H 0,10898640 12,26 1,33
Total 1,47
Materiais Jnid Qtde Custo Unitario Custo Total
00034 - ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 1,11000000 7,68 8,52
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 0,12550000 2,32 0,29
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 0,12550000 0,92 0,11
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 0,12550000 0,55 0,06

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 0,12550000 0,06 0,00
39017 - ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA

VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM UN 0,54300000 0,13 0.07
43489 - EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 0,12550000 0,95 0,11
43465 - FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 012550000 058 0.07
COLETADO CAIXA) ’ ’ ’
43132 - ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01

KG 0,02500000 13,95 0,34
KG/M)
Total 9,57
Preco de Custo 11,04
Bonificacdo 0,00% 0,00

Preco de Venda 11,04



PLANILHA ORCAMENTARIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBA xlsx ANALITICA

Item: 96530

Servico: FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZACAO. AF_06/2017

Unid: M2

Equipamentos

14618 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA
DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

Total

Mao de Obra

06117 - CARPINTEIRO AUXILIAR

01213 - CARPINTEIRO DE FORMAS

04230 - OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)
Total

Materiais

02692 - DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA
EM AGUA

04517 - SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5¥ CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

04491 - PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

05073 - PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)

06189 - TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA
REGIAO

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

40304 - PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)

43483 - EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43488 - EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43459 - FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

43464 - FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

02705 - ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA

Total

Preco de Custo
Bonificacdo
Preco de Venda

CHO0673

Jnid

UN

Jnid

Jnid

<

I T T T

KW/H

Qtde

0,00001310

Qtde

0,56082750
1,57884120
0,11594300

Qtde

0,01700000

2,10400000

2,24400000
0,09500000
3,74000000

2,23600000
2,23600000
2,23600000
2,23600000
0,03400000

2,12100000

0,11500000

2,12100000

0,11500000

0,19654000

Custo Unitario

1.032,04

Custo Unitario
9,64
12,26
14,03

Custo Unitario

4,81

1,58

4,52
12,44
12,03

2,32
0,92
0,55
0,06
15,06

1,05

0,63

0,38

0,01

0,82

0,00%

Custo Total
0,01
0,01

Custo Total
5,40
19,35
1,62
26,37

Custo Total

0,08

3,32

10,14
1,18
44,99

5,18
2,05
1,22
0,13
0,51

2,22

0,07

0,80

0,00

0,16
72,05

98,43
0,00
98,43
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Item: 94965

Servico: CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

Unid: M3

Equipamentos

10535 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

Total

Mao de Obra

06111 - SERVENTE DE OBRAS

37666 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR
Total

Materiais

00370 - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
01379 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32

04721 - PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

43488 - EP| - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
43464 - FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

02705 - ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA

Total

Preco de Custo
Bonificacdo
Preco de Venda

CHO570

Jnid

UN

Jnid

KW/H

Qtde

0,00014950

Qtde
2,34488100
1,46861400

Qtde
0,72300000

HEHHHHAHHH
0,59300000
3,77000000
3,77000000
3,77000000
3,77000000

1,46000000

2,31000000

1,46000000

2,31000000

0,93750000

Custo Unitario

3.290,00

Custo Unitario

9,15
11,40

Custo Unitario

44,00

0,53
57,20
2,32
0,92
0,55
0,06

0,63

1,01

0,01

0,41

0,82

0,00%

29/135

Custo Total
0,49
0,49

Custo Total
21,45
16,74
38,19

Custo Total
31,81

192,20
33,91
8,74
3,46
2,07
0,22

0,91

2,33

0,01

0,94

0,76
277,36

316,04
0,00
316,04
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Item: 92873 CHO510
Servigo: LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO

EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

Unid: M3

Equipamentos Jnid
13896 - VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO UN
TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

Total

Mao de Obra Jnid
01213 - CARPINTEIRO DE FORMAS H
04750 - PEDREIRO H
06111 - SERVENTE DE OBRAS H
Total

Materiais Jnid
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H
43483 - EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA) H
43489 - EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H
43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H
43459 - FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS H
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

43465 - FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - H
COLETADO CAIXA)

43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - H
COLETADO CAIXA)

02705 - ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/H

Total

Preco de Custo
Bonificacdo
Preco de Venda

Qtde

0,00033130

Qtde

1,86113720
1,87387460
5,62162380

Qtde

9,23000000
9,23000000
9,23000000
9,23000000

1,84600000

1,84600000

5,53800000

1,84600000

1,84600000

5,53800000

0,84000000

Custo Unitario

2.691,26

Custo Unitario

12,26
12,26
9,15

Custo Unitario

2,32
0,92
0,55
0,06

1,05

0,95

1,01

0,38

0,58

0,41

0,82

0,00%

30/135

Custo Total
0,89
0,89

Custo Total
22,81
22,97

51,43
97,21

Custo Total
21,41
8,49
5,07
0,55

1,93

1,75

5,59

0,70

1,07

2,27

0,68
49,51

147,61
0,00
147,61
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Item: 98555

Servico: IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA
ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_06/2018

Unid: M2

Mao de Obra

00242 - AJUDANTE ESPECIALIZADO
12873 - IMPERMEABILIZADOR
Total

Materiais

00135 - ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE
(MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA)

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

43489 - EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
43465 - FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

Total

Preco de Custo
Bonificacdo
Preco de Venda

Cl0056

Jnid

Jnid

I I T T T

Qtde
0,10888560
0,54003320

Qtde
3,20000000

0,64000000
0,64000000
0,64000000
0,64000000

0,53200000

0,10800000

0,53200000

0,10800000

Custo Unitario

11,85
12,73

Custo Unitario

2,29

2,32
0,92
0,55
0,06

0,95

1,01

0,58

0,41

0,00%

31/135

Custo Total
1,29
6,87
8,16

Custo Total
7,32

1,48
0,58
0,35
0,03

0,50

0,10

0,30

0,04
10,70
18,86

0,00
18,86
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Item: 93196

Servico: CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE
COMPRIMENTO. AF_03/2016

Unid: M

Equipamentos

14618 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA
DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

36397 - BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

Total

Mao de Obra

06114 - AJUDANTE DE ARMADOR

06117 - CARPINTEIRO AUXILIAR

00378 - ARMADOR

01213 - CARPINTEIRO DE FORMAS

04230 - OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)
04750 - PEDREIRO

06111 - SERVENTE DE OBRAS

37666 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR

Total

Materiais
00032 - ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO

00370 - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
01379 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32

02692 - DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA

EM AGUA

04517 - SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5% CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

04721 - PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
05068 - PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)

06189 - TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA
REGIAO

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

39017 - ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA
VERGALHAO *4,2 A 12,5% MM, COBRIMENTO 20 MM

43483 - EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43488 - EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43489 - EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
43459 - FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

43464 - FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

43465 - FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

02705 - ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA

Total

Preco de Custo
Bonificacdo
Preco de Venda

CHO560

Jnid

UN

UN

—
3.
o

I T T T T T T T

Jnid
KG

M3

KG

KW/H

Qtde

0,00000640

0,00000240

Qtde

0,00291470
0,06330780
0,02074880
0,31511290
0,06316370
0,38167760
0,22793060
0,02317590

Qtde
0,52430000

0,01369800
5,85288000

0,00600000

1,47980000

0,01063800
0,04480000

1,55680000

1,08490100
1,08490100
1,08490100
1,08490100

6,00000000

0,37520000

0,08569000

0,39947100

0,22454000

0,37520000

0,08569000

0,39947100

0,22454000

0,09183200

Custo Unitario

1.032,04

13.383,05

Custo Unitario
8,54
9,64
12,26
12,26
14,03
12,26
9,15
11,40

Custo Unitario
8,10

44,00
0,53

4,81

1,58

57,20
12,20

12,03

2,32
0,92
0,55
0,06

0,13

1,05

0,63

0,95

1,01

0,38

0,01

0,58

0,41

0,82

0,00%

Custo Total

0,00

0,03
0,03
Custo Total
0,02
0,61
0,25
3,86
0,88
4,67
2,08
0,26
12,63

Custo Total
4,24
0,60
3,10

0,02

2,33

0,60
0,54

18,72

2,51
0,99
0,59
0,06

0,78

0,39

0,05

0,37

0,22

0,14

0,00

0,23

0,09

0,07
36,64

49,30
0,00
49,30

32/135



PLANILHA ORCAMENTARIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBA .xlIsx ANALITICA
Item: 93188

Servico: VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO.
AF_03/2016

Unid: M

Equipamentos

14618 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA
DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

36397 - BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

Total

Mao de Obra

06114 - AJUDANTE DE ARMADOR

06117 - CARPINTEIRO AUXILIAR

00378 - ARMADOR

01213 - CARPINTEIRO DE FORMAS

04230 - OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)
04750 - PEDREIRO

06111 - SERVENTE DE OBRAS

37666 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR

Total

Materiais

00370 - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
01379 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32

02692 - DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA

EM AGUA

04517 - SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5X 7,5% CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

04491 - PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

04721 - PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
05068 - PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)

06189 - TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA
REGIAO

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

39017 - ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

43483 - EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43488 - EP| - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43489 - EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
43459 - FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

43464 - FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

43465 - FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43059 - ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO

02705 - ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA

Total

Preco de Custo
Bonificacdo
Preco de Venda

CHO0552

Jnid

UN

UN

—
3.
o

I T T T T T T T

Jnid
M3

KG

KG
KW/H

Qtde

0,00000540

0,00000170

Qtde

0,00335370
0,05426390
0,02387940
0,27009680
0,05414040
0,39182860
0,22064210
0,01545060

Qtde
0,00913200
3,90192000

0,00500000

1,26840000

1,22200000

0,00709200
0,03840000

1,33440000

1,02103160
1,02103160
1,02103160
1,02103160

6,00000000

0,32160000

0,06906000

0,41301160

0,21736000

0,32160000

0,06906000

0,41301160

0,21736000

0,32956000
0,07305600

Custo Unitario

1.032,04

13.383,05

Custo Unitario
8,54
9,64
12,26
12,26
14,03
12,26
9,15
11,40

Custo Unitario
44,00
0,53

4,81

1,58

4,52

57,20
12,20

12,03

2,32
0,92
0,55
0,06

0,13

1,05

0,63

0,95

1,01

0,38

0,01

0,58

0,41

7,26
0,82

0,00%

Custo Total

0,00

0,02
0,02
Custo Total
0,02
0,52
0,29
3,31
0,75
4,80
2,01
0,17
11,87
Custo Total
0,40
2,06

0,02

2,00

5,52

0,40
0,46

16,05

2,36
0,93
0,56
0,06

0,78

0,33

0,04

0,39

0,21

0,12

0,00

0,23

0,08

2,39
0,05
35,44

47,33
0,00
47,33

33/135



PLANILHA ORCAMENTARIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBA .xlIsx ANALITICA

Item: 93186

Servico: VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO.
AF_03/2016

Unid: M

Equipamentos

14618 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA
DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

36397 - BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

Total

Mao de Obra

06114 - AJUDANTE DE ARMADOR

06117 - CARPINTEIRO AUXILIAR

00378 - ARMADOR

01213 - CARPINTEIRO DE FORMAS

04230 - OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)
04750 - PEDREIRO

06111 - SERVENTE DE OBRAS

37666 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR

Total

Materiais
00032 - ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO

00370 - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
01379 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32

02692 - DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA

EM AGUA

04517 - SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5% CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

04491 - PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

04721 - PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
05068 - PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)

06189 - TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA
REGIAO

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

39017 - ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

43483 - EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43488 - EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43489 - EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
43459 - FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

43464 - FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

43465 - FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

02705 - ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA

Total

Preco de Custo
Bonificacdo
Preco de Venda

CHO550

Jnid

UN

UN

—
3.
o

I T T T T T T T

Jnid
KG

M3

KG

KW/H

Qtde

0,00000640

0,00000240

Qtde

0,00291470
0,06330780
0,02074880
0,31511290
0,06316370
0,38167760
0,22793060
0,02317590

Qtde
0,52430000

0,01369800
5,85288000

0,00600000

1,47980000

0,35200000

0,01063800
0,04480000

1,55680000

1,08490100
1,08490100
1,08490100
1,08490100

6,00000000

0,37520000

0,08569000

0,39947100

0,22454000

0,37520000

0,08569000

0,39947100

0,22454000

0,09183200

Custo Unitario

1.032,04

13.383,05

Custo Unitario
8,54
9,64
12,26
12,26
14,03
12,26
9,15
11,40

Custo Unitario
8,10

44,00
0,53

4,81

1,58

4,52

57,20
12,20

12,03

2,32
0,92
0,55
0,06

0,13

1,05

0,63

0,95

1,01

0,38

0,01

0,58

0,41

0,82

0,00%

Custo Total

0,00

0,03
0,03
Custo Total
0,02
0,61
0,25
3,86
0,88
4,67
2,08
0,26
12,63

Custo Total
4,24
0,60
3,10

0,02

2,33

1,59

0,60
0,54

18,72

2,51
0,99
0,59
0,06

0,78

0,39

0,05

0,37

0,22

0,14

0,00

0,23

0,09

0,07
38,23

50,89
0,00
50,89

34/135



PLANILHA ORCAMENTARIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBA xlsx ANALITICA

Item: 92482

Servico: MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA COM AREA MEDIA MAIOR

QUE 20 M?, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZACAO. AF_12/2015

Unid: M2

Equipamentos Jnid
14618 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA UN
DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

Total

Ma3o de Obra Jnid
06117 - CARPINTEIRO AUXILIAR H
01213 - CARPINTEIRO DE FORMAS H
04230 - OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) H
Total

Materiais Jnid
02692 - DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA

EM AGUA

04491 - PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5X 7,5 CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU M

EQUIVALENTE DA REGIAO

05068 - PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG
06193 - TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA
REGIAO

06189 - TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA

REGIAO M
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H

40304 - PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG
43483 - EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA) H
43488 - EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - H
COLETADO CAIXA)

43459 - FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS H
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

43464 - FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS H
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

02705 - ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/H

Total

Preco de Custo
Bonificacdo
Preco de Venda

CHO0382

Qtde

0,00000340

Qtde

0,76936230
4,16905620
0,03162530

Qtde

0,01700000

1,76588000
0,03100400

3,82600000

3,93210000

4,92788400
4,92788400
4,92788400
4,92788400
0,08100000

4,89651600

0,03136800

4,89651600

0,03136800

0,03961230

Custo Unitario

1.032,04

Custo Unitario
9,64
12,26
14,03

Custo Unitario

4,81

4,52
12,20

8,23

12,03

2,32
0,92
0,55
0,06
15,06

1,05

0,63

0,38

0,01

0,82

0,00%

35/135

Custo Total
0,00
0,00

Custo Total
7,41

51,11
0,44
58,96

Custo Total

0,08

7,98
0,37

31,48

47,30

11,43
4,53
2,71
0,29
1,21

5,14

0,01

1,86

0,00

0,03
114,42

173,38
0,00
173,38



PLANILHA ORCAMENTARIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBA xlsx ANALITICA

Iltem: 92784

Servico: ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015

Unid: KG

Mao de Obra

06114 - AJUDANTE DE ARMADOR
00378 - ARMADOR

Total

Materiais

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

39017 - ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

43489 - EP| - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
43465 - FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43059 - ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO

43132 - ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01
KG/M)

Total

Preco de Custo
Bonificacdo
Preco de Venda

CHO487

Jnid

KG

KG

Qtde
0,03377470
0,21454490

Qtde

0,24630000
0,24630000
0,24630000
0,24630000

2,11800000

0,24630000

0,24630000
1,07000000

0,02500000

Custo Unitario

8,54
12,26

Custo Unitario

2,32
0,92
0,55
0,06

0,13

0,95

0,58
7,26

13,95

0,00%

36/135

Custo Total
0,28
2,63
2,91

Custo Total
0,57
0,22
0,13
0,01

0,27

0,23

0,14
7,76
0,34
9,67
12,58

0,00
12,58



PLANILHA ORCAMENTARIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBA xlsx ANALITICA

Iltem: 92787

Servico: ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015

Unid: KG

Mao de Obra

06114 - AJUDANTE DE ARMADOR
00378 - ARMADOR

Total

Materiais

00034 - ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

39017 - ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

43489 - EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
43465 - FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43132 - ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01
KG/M)

Total

Preco de Custo
Bonificacdo
Preco de Venda

CHO0490
Jnid Qtde Custo Unitario
H 0,01159430 8,54
H 0,07228800 12,26
Jnid Qtde Custo Unitario
KG 1,11000000 7,68
H 0,08320000 2,32
H 0,08320000 0,92
H 0,08320000 0,55
H 0,08320000 0,06
UN 0,35700000 0,13
H 0,08320000 0,95
H 0,08320000 0,58
KG 0,02500000 13,95
0,00%

37/135

Custo Total
0,09
0,88
0,97

Custo Total
8,52
0,19
0,07
0,04
0,00

0,04

0,07

0,04

0,34
9,31
10,28

0,00
10,28



PLANILHA ORCAMENTARIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBA xlsx ANALITICA

Item: 92788

Servico: ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015

Unid: KG

Mao de Obra

06114 - AJUDANTE DE ARMADOR
00378 - ARMADOR

Total

Materiais

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

39017 - ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

43489 - EP| - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
43465 - FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43055 - ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO

43132 - ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01
KG/M)

Total

Preco de Custo
Bonificacdo
Preco de Venda

CHO491

Jnid

KG

KG

Qtde
0,00806560
0,04980510

Qtde

0,05740000
0,05740000
0,05740000
0,05740000

0,14700000

0,05740000

0,05740000
1,11000000

0,02500000

Custo Unitario

8,54
12,26

Custo Unitario

2,32
0,92
0,55
0,06

0,13

0,95

0,58
6,65

13,95

0,00%

Custo Total
0,06
0,61
0,67

Custo Total
0,13
0,05
0,03
0,00

0,01

0,05

0,03
7,38
0,34
8,02
8,69

0,00
8,69

38/135
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Item: 92725A CH1892
Servigo: CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS
COM USO DE BOMBA EM EDIFICACAO COM AREA MEDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M? -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

Unid: M3

Equipamentos Jnid
13896 - VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO
TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) UN
Total

M3ao de Obra Jnid
01213 - CARPINTEIRO DE FORMAS H
04750 - PEDREIRO H
06111 - SERVENTE DE OBRAS H
Total

Materiais Jnid
01527 - CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITAOE 1, SLUMP
=100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H
43483 - EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - H
COLETADO CAIXA)

43489 - EP| - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H
43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H
43459 - FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS H
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

43465 - FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - H
COLETADO CAIXA)

43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - H
COLETADO CAIXA)

02705 - ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/H

Total

Preco de Custo
Bonificacdo
Preco de Venda

Qtde
0,00003260

Qtde

0,09477080
0,57353150
0,64763380

Qtde
1,10300000

1,29700000
1,29700000
1,29700000
1,29700000

0,09400000

0,56500000

0,63800000

0,09400000

0,56500000

0,63800000

0,07000000

Custo Unitario

2.691,26

Custo Unitario
12,26
12,26

9,15

Custo Unitario

330,15

2,32
0,92
0,55
0,06

1,05

0,95

1,01

0,38

0,58

0,41

0,82

0,00%
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Custo Total
0,08
0,08

Custo Total
1,16
7,03
5,92
14,11

Custo Total

364,15

3,00
1,19
0,71
0,07

0,09

0,53

0,64

0,03

0,32

0,26

0,05
371,04

385,23
0,00
385,23
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Iltem: 87620

Servico: CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM.
AF_06/2014

Unid: M2

Equipamentos

10535 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

Total

Mao de Obra

04750 - PEDREIRO

06111 - SERVENTE DE OBRAS

37666 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR
Total

Materiais
07334 - ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS

00370 - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
01379 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

43488 - EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43489 - EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
43464 - FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

43465 - FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

02705 - ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA

Total

Preco de Custo
Bonificacdo
Preco de Venda

CS0173

Jnid
UN

Jnid

H

KW/H

Qtde
0,00001290

Qtde

0,29437900
0,14718950
0,15123710

Qtde

0,43500000

0,04216000

HEHHHHAH Y
0,58535000
0,58535000
0,58535000
0,58535000

0,15035000

0,29000000

0,14500000

0,15035000

0,29000000

0,14500000

0,04378750

Custo Unitario

3.290,00

Custo Unitario

12,26
9,15
11,40

Custo Unitario

10,75

44,00

0,53
2,32
0,92
0,55
0,06

0,63

0,95

1,01

0,01

0,58

0,41

0,82

0,00%

40/135

Custo Total
0,04
0,04

Custo Total
3,60
1,34
1,72
6,66

Custo Total

4,67

1,85

7,82
1,35
0,53
0,32
0,03

0,09

0,27

0,14

0,00

0,16

0,05

0,03
17,31

24,01
0,00
24,01
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Item: 98546

Servico: IMPERMEABILIZAGCAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA,
INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM. AF_06/2018

Unid: M2

Mao de Obra

00242 - AJUDANTE ESPECIALIZADO
12873 - IMPERMEABILIZADOR
Total

Materiais

04226 - GAS DE COZINHA - GLP

04014 - MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO lII, CLASSE B,
ACABAMENTO PP (NBR 9952)

00511 - PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM
SOLVENTE, APLICACAO A FRIO

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

43489 - EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
43465 - FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

Total

Preco de Custo
Bonificagao
Preco de Venda

Cl0060

Jnid

Jnid
KG

M2

—

I I T I T

Qtde
0,19357440
0,96231480

Qtde
0,26000000

1,12500000

0,61500000

1,14000000
1,14000000
1,14000000
1,14000000

0,94800000

0,19200000

0,94800000

0,19200000

Custo Unitario
11,85
12,73

Custo Unitario
5,34

34,57

11,63

2,32
0,92
0,55
0,06

0,95

1,01

0,58

0,41

0,00%

41/135

Custo Total
2,29
12,25
14,54

Custo Total
1,38

38,89

7,15

2,64
1,04
0,62
0,06

0,90

0,19

0,54

0,07
53,48
68,02

0,00
68,02
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Item: 98565

Servico: PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA, TRACO 1:3, E=3CM. AF_06/2018

Unid: M2

Mao de Obra

04750 - PEDREIRO

06111 - SERVENTE DE OBRAS
Total

Materiais

00370 - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
01379 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

38365 - CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA

43489 - EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
43465 - FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

Total

Preco de Custo
Bonificacdo
Preco de Venda

Cl0065

Jnid

Jnid
M3

KG

I T

M2

Qtde
0,66895090
0,54891530

Qtde
0,04375000

HHAHHHH TR
1,19975000
1,19975000
1,19975000
1,19975000
1,04000000

0,65900000

0,54075000

0,65900000

0,54075000

Custo Unitario
12,26
9,15

Custo Unitario
44,00

0,53
2,32
0,92
0,55
0,06
1,34

0,95

1,01

0,58

0,41

0,00%

42/135

Custo Total
8,20
5,02
13,22

Custo Total

1,92

10,45
2,78
1,10
0,65
0,07
1,39

0,62

0,54

0,38

0,22
20,12
33,34

0,00
33,34
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Item: 98566 Cl0066
Servico: PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,
TRACO 1:3, E=3CM. AF_06/2018

Unid: M2
Mao de Obra Jnid Qtde Custo Unitario Custo Total
04750 - PEDREIRO H 0,71666060 12,26 8,78
06111 - SERVENTE DE OBRAS H 0,55906630 9,15 5,11
Total 13,89
Materiais Jnid Qtde Custo Unitario Custo Total
M3 0,04375000 44,00 1,92
00370 - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
01379 - CIMENTO PORTLAND COMPOQOSTO CP 11-32 KG HUHEHAHHEH 0,53 10,45
10931 - TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2",H=1
M M2 1,05000000 8,12 8,52
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 1,25675000 2,32 2,91
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 1,25675000 0,92 1,15
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 1,25675000 0,55 0,69
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 1,25675000 0,06 0,07
H 0,70600000 0,95 0,67
43489 - EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) ! ! !
0,55075000 1,01 0,55
43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) ! ’ !
43465 - FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 0.70600000 058 0.40
COLETADO CAIXA) ! ’ !
43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 0.55075000 041 0.22
COLETADO CAIXA) ! ! !
Total 27,55
Preco de Custo 41,44
Bonificagao 0,00% 0,00

Preco de Venda 41,44
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Item: SBC90043

Servigo: DIVISORIA EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP =4 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA
TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, INCLUSIVE FERRAGENS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

Unid: M2

Mao de Obra

04755 - MARMORISTA / GRANITEIRO
06111 - SERVENTE DE OBRAS

Total

Materiais

01380 - CIMENTO BRANCO

25976 - DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/
CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM

34353 - ARGAMASSA COLANTE AC-II

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

43489 - EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
43465 - FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

SBC29615 - PARAFUSO CALOTA PARA BUCHA PARA DIVISORIA EM ACO INOX

SBC30357 - CANTONEIRA PARA DIVISORIA DE MARMORE OU GRANITO EM ACO INOX

Total

Preco de Custo
Bonificacdo
Preco de Venda

CU1918

Jnid

UN
UN

Qtde
0,58995680
0,59252640

Qtde
0,70000000

1,00000000

2,83000000
1,16800000
1,16800000
1,16800000
1,16800000

0,58400000

0,58400000

0,58400000

0,58400000

4,00000000
2,00000000

Custo Unitario
13,80
9,15

Custo Unitario
2,93

535,34

0,93
2,32
0,92
0,55
0,06

0,95

1,01

0,58

0,41

10,63
37,40

0,00%

44/135

Custo Total
8,14
5,42
13,56

Custo Total
2,05
535,34

2,63
2,70
1,07
0,64
0,07

0,55

0,58

0,33

0,23

42,52
74,80
663,51

677,07
0,00
677,07
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Iltem: 89168 CP0137
Servigo: (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS
VAZADOS DE CERAMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICACAO HABITACIONAL
UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICACAO PUBLICA PADRAO. AF_11/2014

Unid: M2

Equipamentos Jnid
10535 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR UN
Total

M3ao de Obra Jnid
04750 - PEDREIRO H
06111 - SERVENTE DE OBRAS H
37666 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR H
Total

Materiais Jnid
00370 - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3
01106 - CAL HIDRATADA CH-1 PARA ARGAMASSAS KG
01379 - CIMENTO PORTLAND COMPQOSTO CP 11-32 KG
07266 - BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAQ), DE9 X 19X 19 CM MIL
34557 - TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* M

MM, MALHA 15 X 15 MM, (CX L) *50 X 7,5* CM

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H
37395 - PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO
43488 - EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - H
COLETADO CAIXA)

43489 - EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

43464 - FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS H
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

43465 - FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - H
COLETADO CAIXA)

43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA) H
02705 - ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/H

Total

Preco de Custo
Bonificacdo
Preco de Venda

Qtde

0,00000380

Qtde

1,67733290
0,83866660
0,04436020

Qtde
0,01136800

1,70618000
1,91942800
0,02814430

0,59534600

2,52267300
2,52267300
2,52267300
2,52267300
0,00711380

0,04410000

1,65238200

0,82619100

0,04410000

1,65238200

0,82619100

0,01286240

Custo Unitario

3.290,00

Custo Unitario

12,26
9,15
11,40

Custo Unitario

44,00

0,86
0,53
660,00

1,90

2,32
0,92
0,55
0,06

34,13

0,63

0,95

1,01

0,01

0,58

0,41

0,82

0,00%
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Custo Total
0,01
0,01

Custo Total
20,56
7,67
0,50
28,73

Custo Total
0,50

1,46
1,01
18,57

1,13

5,85
2,32
1,38
0,15
0,24

0,02

1,56

0,83

0,00

0,95

0,33

0,01
36,31

65,05
0,00
65,05
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Item: 87905

Servico: CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO
EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

Unid: M2

Equipamentos

10535 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

Total

Mao de Obra

04750 - PEDREIRO

06111 - SERVENTE DE OBRAS

37666 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR
Total

Materiais

00367 - AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
01379 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

43488 - EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43489 - EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
43464 - FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

43465 - FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

02705 - ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA

Total

Preco de Custo
Bonificacdo
Preco de Venda

CT0284

Jnid

UN

Jnid

KW/H

Qtde
0,00000160

Qtde

0,18576330
0,09237410
0,01825100

Qtde
0,00399000

1,79125800
0,29214400
0,29214400
0,29214400
0,29214400

0,01814400

0,18300000

0,09100000

0,01814400

0,18300000

0,09100000

0,00530250

Custo Unitario

3.290,00

Custo Unitario
12,26
9,15
11,40

Custo Unitario
50,00

0,53
2,32
0,92
0,55
0,06

0,63

0,95

1,01

0,01

0,58

0,41

0,82

0,00%

Custo Total
0,00
0,00

Custo Total
2,27
0,84
0,20
3,31

Custo Total
0,19

0,94
0,67
0,26
0,16
0,01

0,01

0,17

0,09

0,00

0,10

0,03

0,00
2,63

5,94
0,00
5,94



PLANILHA ORCAMENTARIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBA xlsx ANALITICA

Item: 87530
Servico: MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,

PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE

20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
Unid: M2

Mao de Obra

04750 - PEDREIRO

06111 - SERVENTE DE OBRAS
Total

Materiais

00370 - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
01106 - CAL HIDRATADA CH-1 PARA ARGAMASSAS

01379 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

43489 - EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
43465 - FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

Total

Preco de Custo
Bonificagao
Preco de Venda

CTo1e1

Jnid

Qtde
0,47709700
0,59724420

Qtde
0,04286400

6,43448800
7,23875200
1,05836000
1,05836000
1,05836000
1,05836000

0,47000000

0,58836000

0,47000000

0,58836000

Custo Unitario

12,26
9,15

Custo Unitario

44,00

0,86
0,53
2,32
0,92
0,55
0,06

0,95

1,01

0,58

0,41

0,00%

47/135

Custo Total
5,84
5,46
11,30

Custo Total

1,88

5,53
3,83
2,45
0,97
0,58
0,06

0,44

0,59

0,27

0,24
16,84
28,14

0,00
28,14



PLANILHA ORCAMENTARIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBA xlsx ANALITICA

Iltem: 101164

Servigo: ALVENARIA DE VEDACAO COM BLOCO DE VIDRO, TIPO CANELADO, DE 8X19X19CM
EARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
Unid: M2

Equipamentos

10535 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

Total

Mao de Obra

04750 - PEDREIRO

06111 - SERVENTE DE OBRAS

37666 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR
Total

Materiais

00370 - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00715 - BLOCO DE VIDRO INCOLOR, CANELADO, DE *19 X 19 X 8* CM

01106 - CAL HIDRATADA CH-1 PARA ARGAMASSAS

01379 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

43488 - EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43489 - EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
43464 - FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

43465 - FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43059 - ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO

02705 - ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA

Total

Preco de Custo
Bonificacdo
Preco de Venda

CP0263

Jnid
UN

Jnid

Jnid

M3

KG
KW/H

Qtde

0,00000650

Qtde

4,26240490
2,13171000
0,07695140

Qtde
0,01972000

HEHHHHAH
2,95970000
3,32962000
6,37550000
6,37550000
6,37550000
6,37550000

0,07650000

4,19900000

2,10000000

0,07650000

4,19900000

2,10000000

0,54500000
0,02231250

Custo Unitario

3.290,00

Custo Unitario
12,26
9,15
11,40

Custo Unitario
44,00

18,40
0,86
0,53
2,32
0,92
0,55
0,06

0,63

0,95

1,01

0,01

0,58

0,41

7,26
0,82

0,00%

48/135

Custo Total
0,02
0,02

Custo Total

52,25
19,50
0,87

72,62

Custo Total
0,86

472,51
2,54
1,76

14,79
5,86
3,50
0,38

0,04

3,98

2,12

0,00

2,43

0,86

3,95
0,01
515,59

588,23
0,00
588,23



PLANILHA ORCAMENTARIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBA .xIsx ANALITICA

Item: FECHAMENTO VAO AR CU1919

Servigo: FECHAMENTO DE VAO DE AR CONDICIONADO DE JANELA COM

ALVENARIA/REBOCO/MASSA CORRIDA

Unid: M2

Equipamentos Jnid

10535 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR UN

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

Total

Mao de Obra Jnid

04750 - PEDREIRO H

04783 - PINTOR H

06111 - SERVENTE DE OBRAS H

37666 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR H

Total

Materiais Jnid
M

00367 - AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 3
M3

00370 - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

01106 - CAL HIDRATADA CH-1 PARA ARGAMASSAS KG

01379 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG

03767 - LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) UN

04051 - MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS 18L

34557 - TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70*

MM, MALHA 15 X 15 MM, (CX L) *50 X 7,5* CM M
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H
37411 - TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,

MALHA 25 X 25 MM M2
37592 - BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 9 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA

(NBR 15270) UN
37395 - PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO
43488 - EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - y
COLETADO CAIXA)

43489 - EP| - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

43490 - EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H
43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

43464 - FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS ’
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

43465 - FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA) H
43466 - FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO

CAIXA)

43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - ’
COLETADO CAIXA)

02705 - ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/H

Total

Preco de Custo
Bonificacdo
Preco de Venda

Qtde

0,00000950

Qtde

0,76602300
0,31518240
0,66811410
0,11283350

Qtde

0,00399000

0,02424400

3,63869000
5,88473200
0,10000000
0,04890000

0,39250000

1,83769400
1,83769400
1,83769400
1,83769400

0,06940000

6,67500000
0,00470000

0,11219400

0,75500000

0,31200000

0,65850000

0,11219400

0,75500000

0,31200000

0,65850000

0,03273380

Custo Unitario

3.290,00

Custo Unitario

12,26
12,33
9,15

11,40

Custo Unitario

50,00

44,00

0,86
0,53
0,70

80,90

1,90

2,32
0,92
0,55
0,06

13,92

1,71
34,13

0,63

0,95

1,46

1,01

0,01

0,58

1,17

0,41

0,82

0,00%

49/135

Custo Total
0,03
0,03

Custo Total
9,39
3,88
6,11
1,28
20,66

Custo Total

0,19

1,06

3,12
3,11
0,07
3,95

0,74

4,26
1,69
1,01
0,11

0,96

11,41
0,16

0,07

0,71

0,45

0,66

0,00

0,43

0,36

0,26

0,02
34,80

55,49
0,00
55,49



PLANILHA ORCAMENTARIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBA xlsx ANALITICA 50/135

Item: 01885/0ORSE CZ3002

Servigo: ESQUADRIAS E VIDROS TEMPERADQOS 10 MM COM FERRAGENS J1 e J2

Unid: M2

Materiais Jnid Qtde Custo Unitario Custo Total
02433/0ORSE - VIDRO TEMPERADO 10MM, LISO, TRANSPARENTE, COM FERRAGENS M2 1,00000000 363,95 363,95
Total 363,95
Preco de Custo 363,95
Bonificacdo 0,00% 0,00

Preco de Venda 363,95



PLANILHA ORCAMENTARIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBA xlsx ANALITICA 51/135

Item: 100675A CU1920
Servigo: KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA

LEVE OU MEDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXACAO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE

ESPUMA EXPANSIVA/REVESTIMENTO EM ACO INOX NA PORCAO INFERIOR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO - P1

Unid: UN
Mao de Obra Jnid Qtde Custo Unitario Custo Total
01214 - CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS H 0,69400740 13,45 9,33
06111 - SERVENTE DE OBRAS H 0,33887640 9,15 3,10
Total 12,43
Materiais Jnid Qtde Custo Unitario Custo Total
12759 - CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E =4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO

M2 0,72000000 697,40 502,12
A QUENTE, FOSCO)
04791 - ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO KG 0,25000000 21,25 5,31
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 1,02100000 2,32 2,36
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 1,02100000 0,92 0,93
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 1,02100000 0,55 0,56
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 1,02100000 0,06 0,06
38124 - ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML UN 1,16200000 24,00 27,88
39493 - KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 90 X 210 CM, E = 35 MM,
NUCLEO SARRAFEADO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, UN 1,00000000 459,99 459,99
ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)
43483 - EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 0,68700000 1,05 0.72
COLETADO CAIXA)
43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 0,33400000 101 0,33
43459 - FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS H 0.68700000 038 026
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) ’ ’ ’
43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 033400000 041 013
COLETADO CAIXA) ’ ’ ’
Total 1.000,65
Preco de Custo 1.013,08
Bonificacdo 0,00% 0,00

Preco de Venda 1.013,08



PLANILHA ORCAMENTARIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBA xlsx ANALITICA 52/135

Item: 91306 CF0262

Servico: FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO
MEDIO, COM EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

Unid: UN

Ma3o de Obra Jnid Qtde Custo Unitario Custo Total
01214 - CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS H 0,77505350 13,45 10,42
06111 - SERVENTE DE OBRAS H 0,38979840 9,15 3,56
Total 13,98
Materiais Jnid Qtde Custo Unitario Custo Total
03093 - FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA INTERNA, TIPO GORGES (CHAVE GRANDE),

MAQUINA 55 MM, MACANETAS ALAVANCA E ROSETAS REDONDAS EM METAL CROMADO - NIVEL CJ 1,00000000 53,75 53,75

SEGURANCA MEDIO - COMPLETA

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 1,15100000 2,32 2,67
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 1,15100000 0,92 1,05
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 1,15100000 0,55 0,63
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 1,15100000 0,06 0,06
43483 - EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 0,76700000 1,05 0,80
COLETADO CAIXA)

43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 0,38400000 101 0,38
43459 - FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS H 0.76700000 038 0.29
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) ’ ’ ’
43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 038400000 041 0.15
COLETADO CAIXA) ’ ’ ’
Total 59,78
Preco de Custo 73,76
Bonificacdo 0,00% 0,00

Preco de Venda 73,76



PLANILHA ORCAMENTARIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBA xlsx

Item: 11611/ORSE

Servigo: PORTA EM MDF, DE CORRER, COM BATENTES E 2 JOGOS DE ALIZAR, EXCLUSIVE

FERRAGENS
Unid: M2

Equipamentos

04174/ORSE - DESEMPENADEIRA DE ACO LISA, CABO MADEIRA, REF:143, ATLAS OU SIMILAR

11248/0ORSE - FURADEIRA ELETRICA PROFISSIONAL
11249/0RSE - SERRA CIRCULAR ELETRICA PORTATIL
Total

Mao de Obra

06111/SINAP - SERVENTE

04750/SINAP - PEDREIRO

01214/SINAP - CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS
Total

Materiais

00487/ORSE - BATENTE (CAIXAO) EM MADEIRA DE LEI, L=14CM, COMPLETO, C/02 JOGOS DE

ALIZAR
02378/0RSE - VALE TRANSPORTE (PARTICIPACAO DO EMPREGADOR)
00158/ORSE - ALMOCO (PARTICIPACAO DO EMPREGADOR)
00941/ORSE - FARDAMENTO

01651/ORSE - OCULOS BRANCO PROTECAO

04728/ORSE - TALHADEIRA

04729/0RSE - MARRETA

04722/ORSE - COLHER DE PEDREIRO

08929/0RSE - PORTA EM MADEIRA DE LEI, DE ABRIR, TIPO VENEZIANA
02711/SINAP - CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO
12892/SINAP - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO

12893/SINAP - BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA
12894/SINAP - CAPA P/ CHUVA

12895/SINAP - CAPACETE PLASTICO RIGIDO

11243/0RSE - MARTELO SEM UNHA

11245/0RSE - DESEMPOLADEIRA DE MADEIRA 12X22

11246/ORSE - ESCALA METRICA DE BAMBU

11247/ORSE - SERRA MARMORE

11264/0RSE - MARRETA DE 1/2 KG COM CABO

11265/0RSE - MARTELO DE BORRACHA COM CABO

00370/SINAP - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)
01379/SINAP - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32

11244/0ORSE - MARTELO COM UNHA

05075/SINAP - PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 30

02869/0ORSE - ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA - SIKA BOOM OU SIMILAR
10282/0RSE - REGUA DE ALUMINIO C/ 2,00M (PARA PEDREIRO)
10492/ORSE - CESTA BASICA

10596/0ORSE - PROTETOR AURICULAR

10599/0RSE - PROTETOR SOLAR FPS 30

10579/0ORSE - CHAVE DE FENDA 30 CM

10578/0RSE - FORMAO GRANDE

10789/0RSE - NiVEL DE BOLHA DE MADEIRA

10788/0ORSE - PA QUADRADA

10790/0RSE - PRUMO DE FACE

10577/ORSE - SERROTE 40CM

10362/0RSE - SEGURO DE VIDA E ACIDENTE EM GRUPO

10517/ORSE - EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS (CHECKUP)

10761/ORSE - REFEICAO - CAFE DA MANHA ( CAFE COM LEITE E DOIS PAES COM MANTEIGA)

Total

Preco de Custo
Bonificacdo
Preco de Venda

ANALITICA

CZ3003

Jnid
UN

UN
UN

Jnid

Jnid

UN
UN
UN
PR
UN
UN
UN
M2
UN
PAR
PAR
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
M3
KG
UN
KG

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
cl

UN

Qtde
0,00092592

0,00020325
0,00019305

Qtde

4,00000000
2,00000000
2,00000000

Qtde
3,00000000

0,63800000
0,81440000
0,01200000
0,00620000
0,00120000
0,00040000
0,00080000
1,00000000
0,00080000
0,01840000
0,00620000
0,00160000
0,00480000
0,00020000
0,00140000
0,00140000
0,00020000
0,00040000
0,00080000
0,02100000
3,30000000
0,00040000
0,05000000
0,50000000
0,00040000
0,03600000
0,03600000
0,01440000
0,00040000
0,00040000
0,00040000
0,00080000
0,00020000
0,00020000
0,03600000
0,00320000

0,81440000

Custo Unitario

10,80

246,00
518,00

Custo Unitario

10,09
14,08
13,21

Custo Unitario

21,70

4,00
10,00
73,33
5,30
10,55
22,60
15,45
296,93
128,00
7,65
40,80
11,05
8,50
16,55
11,26
9,05
272,97
13,52
11,50
82,50
0,52
29,90
11,90
32,90
16,70
140,00
4,90
35,90
18,45
15,15
13,49
17,29
18,68
18,58
12,54
300,00

4,50

0,00%

Custo Total
0,00

0,04
0,09
0,13

Custo Total
40,35
28,16
26,42
94,93

Custo Total
65,10

2,55
8,14
0,87
0,03
0,01
0,00
0,01
296,93
0,10
0,14
0,25
0,01
0,04
0,00
0,01
0,01
0,05
0,00
0,00
1,73
1,71
0,01
0,59
16,45
0,00
5,04
0,17
0,51
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,45
0,96

3,66
405,54
500,60

0,00
500,60
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Item: COMP PROPRIA 23
Servigo: KIT PARA PORTA DE CORRER
Unid: UN

Ma3ao de Obra
12868 - MARCENEIRO
Total

Materiais

00181 - BATENTE/ PORTAL/ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *15* CM, *60 CM A 120*
CM X *210* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/
CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)

11523 - PUXADOR CONCHA DE EMBUTIR, EM LATAO CROMADO, PARA PORTA / JANELA DE
CORRER, LISO, SEM FURO PARA CHAVE, COM FUROS PARA FIXAR PARAFUSOS, *30 X 90* MM
(LARGURA X ALTURA)

11573 - RODIZIO PARA TRILHO (TIPO NAPOLEAQ), EM LATAO, COM ROLAMENTO EM ACO, 6 MM,
PARA JANELA DE CORRER

11580 - TRILHO QUADRADO, EM ALUMINIO (VERGALHAO MACICO), 1/4", (*6 X 6* CM), PARA
RODIZIOS

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

43483 - EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43459 - FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Total

Preco de Custo
Bonificacdo
Preco de Venda

CU3918
Jnid Qtde Custo Unitario
H 3,03150000 12,51
Jnid Qtde Custo Unitario
JG 1,00000000 106,78
UN 2,00000000 12,34
UN 2,00000000 5,97
M 1,60000000 10,51
H 3,00000000 2,32
H 3,00000000 0,92
H 3,00000000 0,55
H 3,00000000 0,06
H 3,00000000 1,05
H 3,00000000 0,38

0,00%
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Custo Total
37,92
37,92

Custo Total

106,78

24,68

11,94

16,81

6,96
2,76
1,65
0,18

3,15

1,14
176,05
213,97

0,00
213,97
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Item: TELA MOSQ

Servico: FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA MOSQUETEIRO EM FIBRA DE VIDRO MONTADA
EM ESTRUTURA DE ALUMINIO, INSTALADA EM JANELA

Unid: M2

Mao de Obra
06110 - SERRALHEIRO
Total

Materiais

11552 - PERFIL U / CANALETA DE ALUMINIO, DE ABAS IGUAIS, 1/2" (1,27 X 1,27 CM), PARA PORTA
OU JANELA DE CORRER

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

36887 - TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM

43489 - EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
43465 - FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

Total

Preco de Custo
Bonificacdo
Preco de Venda

Cu4028

Jnid

Jnid

<

I T T T

Qtde
2,01640000

Qtde
6,00000000

2,00000000
2,00000000
2,00000000
2,00000000
1,50000000

2,00000000

2,00000000

Custo Unitario
12,26

Custo Unitario
8,07

2,32
0,92
0,55
0,06
9,70

0,95

0,58

0,00%
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Custo Total
24,72
24,72

Custo Total

48,42

4,64
1,34
1,10
0,12
14,55

1,90

1,16
73,73
98,45

0,00
98,45
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Item: 86889A

Servico: BANCADA DE GRANITO AQUALUX POLIDO, CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA,
INCLUSO TODOS OS ARREMATES , SUPORTE METALON - FORNECIMENTO E INSTALACAO
Unid: M2

Mao de Obra

04755 - MARMORISTA / GRANITEIRO
06111 - SERVENTE DE OBRAS

Total

Materiais

07568 - BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO
COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

04823 - MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO

11795 - GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU

OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

37329 - REJUNTE EPOXI BRANCO

37591 - SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG,
BRANCO

43489 - EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
43465 - FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

Total

Preco de Custo
Bonificacdo
Preco de Venda
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CuU3919
Jnid Qtde Custo Unitario Custo Total
H 1,50964290 13,80 20,83
H 0,99775760 9,15 9,12
29,95
Jnid Qtde Custo Unitario Custo Total

UN 6,00000000 0,36 2,16
KG 0,52280000 30,65 16,02

M2 1,10000000 483,01 531,31
H 2,47780000 2,32 5,74
H 2,47780000 0,92 2,27
H 2,47780000 0,55 1,36
H 2,47780000 0,06 0,14
KG 0,02110000 61,83 1,30
UN 4,00000000 12,87 51,48
H 1,49440000 0,95 1,41
H 0,98340000 1,01 0,99
H 1,49440000 0,58 0,86
H 0,98340000 0,41 0,40

615,44

645,39
0,00% 0,00

645,39
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ltem: 95241

Servico: LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM.
AF_07/2016

Unid: M2

Equipamentos

36397 - BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

Total

Mao de Obra

04750 - PEDREIRO

06111 - SERVENTE DE OBRAS

37666 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR
Total

Materiais

00370 - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
01379 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32

04721 - PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

43488 - EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43489 - EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
43464 - FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

43465 - FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

02705 - ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA

Total

Preco de Custo
Bonificacdo
Preco de Venda

CHO0594

Jnid

UN

Jnid

H
KW/H

Qtde

0,00000780

Qtde

0,27590420
0,19623400
0,07558840

Qtde
0,04700800

HHH A
0,03288300
0,54026000
0,54026000
0,54026000
0,54026000

0,07514500

0,27180000

0,19331500

0,07514500

0,27180000

0,19331500

0,09746250

Custo Unitario

13.383,05

Custo Unitario

12,26
9,15
11,40

Custo Unitario

44,00

0,53
57,20
2,32
0,92
0,55
0,06

0,63

0,95

1,01

0,01

0,58

0,41

0,82

0,00%

Custo Total
0,10
0,10

Custo Total
3,38
1,79
0,86
6,03

Custo Total
2,06

6,39
1,88
1,25
0,49
0,29
0,03

0,04

0,25

0,19

0,00

0,15

0,07

0,07
13,16

19,29
0,00
19,29
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Item: 94438 CS0404
Servigo: (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO

1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM AREAS SECAS E 3 CM AREAS

MOLHADAS, PARA EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICACAO PUBLICA

PADRAO. AF_11/2014

Unid: M2
Equipamentos Jnid Qtde Custo Unitario Custo Total
10535 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR UN 0.00001790 3.290 00 0.05
ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR ! ) ’ !
Total 0,05
Mao de Obra Jnid Qtde Custo Unitario Custo Total
04750 - PEDREIRO H 0,45013500 12,26 5,51
06111 - SERVENTE DE OBRAS H 0,22506740 9,15 2,05
37666 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR H 0,21026840 11,40 2,39
Total 9,95
Materiais Jnid Qtde Custo Unitario Custo Total
07334 - ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS : 0,36439950 10,75 3,91
M3 0,05861610 44,00 2,57

00370 - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
01379 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG HAHHHHHHHH 0,53 10,76
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 0,87419350 2,32 2,02
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 0,87419350 0,92 0,80
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 0,87419350 0,55 0,48
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 0,87419350 0,06 0,05
43488 - EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - H

2 1

COLETADO CAIXA) 0,20903500 0,63 0,13

H 0,44343900 0,95 0,42
43489 - EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 22171 1,01 22
43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 0, 950 /0 0,
43464 - FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS H 0.20903500 001 0.00
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) ! ’ !
43465 - FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 0.44343900 058 025
COLETADO CAIXA) ! ’ !
43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 022171950 0.41 0.09
COLETADO CAIXA) ! ’ !
02705 - ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/H 0,06087870 0,82 0,04
Total 21,74
Preco de Custo 31,74
Bonificacdo 0,00% 0,00

Preco de Venda 31,74
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Iltem: 87260UD

Servigo: REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO POLIDO
RETIFICADO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M?,
PISO SOBRE PISO, BIANCO PLUS DA ELIANE OU SUPERIOR

Unid: M2

Mao de Obra

04760 - AZULEJISTA OU LADRILHEIRO
06111 - SERVENTE DE OBRAS

Total

Materiais

34357 - REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
37595 - ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII

43489 - EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
43465 - FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

21108D - PISO EM PORCELANATO RETIFICADO POLIDO, 60X60CM, BIANCO PLUS

Total

Preco de Custo
Bonificacdo
Preco de Venda

CU3920

Jnid

Jnid
KG

I T

KG

M2

Qtde
0,39397800
0,19277400

Qtde

0,24000000
0,58000000
0,58000000
0,58000000
0,58000000
8,62000000

0,39000000

0,19000000

0,39000000

0,19000000

1,06000000

Custo Unitario

12,26
9,15

Custo Unitario

2,93
2,32
0,92
0,55
0,06
1,53

0,95

1,01

0,58

0,41

63,90

0,00%
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Custo Total
4,83
1,76
6,59

Custo Total
0,70
1,34
0,53
0,31
0,03
13,18

0,37

0,19

0,22

0,07

67,73
84,67

91,26
0,00
91,26
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Iltem: 87260UD Cu3921
Servigo: RODAPE CERAMICO DE 10X60CM COM PORCELANATO POLIDO BIANCO PLUS DA ELIANE
OU SUPERIOR
Unid: M
Mao de Obra Jnid Qtde Custo Unitario
04760 - AZULEJISTA OU LADRILHEIRO H 0,08586700 12,26
06111 - SERVENTE DE OBRAS H 0,03145260 9,15
Total
Materiais Jnid Qtde Custo Unitario
01381 - ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS KG 0,90000000 0,50
34357 - REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO KG 0,08400000 2,93
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 0,11600000 2,32
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 0,11600000 0,92
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 0,11600000 0,55
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 0,11600000 0,06
43489 - EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 0,08500000 0,95
43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 0,03100000 101
43465 - FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 0.08500000 058
COLETADO CAIXA) ’ ’
43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

H 0,03100000 0,41
COLETADO CAIXA)
21108DD - RODAPE EM PORCELANATO RETIFICA DO POLIDO, 10X60CM, BIANCO PLU M 1,06000000 29,32
Total
Preco de Custo
Bonificacdo 0,00%

Preco de Venda

Custo Total
1,05
0,28
1,33

Custo Total
0,45
0,24
0,26
0,10
0,06
0,00

0,08

0,03

0,04

0,01

31,07
32,34

33,67
0,00
33,67
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Iltem: 87272A

Servico: REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSOES 30X60 CM - FORNECIMENTO E APLICAGAO

Unid: M2

Mao de Obra

04760 - AZULEJISTA OU LADRILHEIRO
06111 - SERVENTE DE OBRAS

Total

Materiais

01381 - ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS

00536 - REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO
MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

34357 - REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

43489 - EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
43465 - FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

Total

Preco de Custo
Bonificacdo
Preco de Venda

CuU3922

Jnid

Qtde
0,97989400
0,48700800

Qtde
6,14000000

1,09000000

0,22000000
1,45000000
1,45000000
1,45000000
1,45000000

0,97000000

0,48000000

0,97000000

0,48000000

Custo Unitario
12,26

9,15

Custo Unitario

0,50

21,60

2,93
2,32
0,92
0,55
0,06

0,95

1,01

0,58

0,41

0,00%
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Custo Total
12,01
4,45
16,46

Custo Total
3,07
23,54

0,64
3,36
1,33
0,79
0,08

0,92

0,48

0,56

0,19
34,96
51,42

0,00
51,42
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Item: 98689A

Servigo: SOLEIRA/PINGADEIRA/FILETES EM GRANITO, ESPESSURA 2,0 CM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

Unid: M2

Mao de Obra

04755 - MARMORISTA / GRANITEIRO
06111 - SERVENTE DE OBRAS

Total

Materiais

20232 - SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU
OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAQ, L= *15* CM, E= *2,0* CM

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

37595 - ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII

43489 - EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

43465 - FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

Total

Preco de Custo
Bonificacdo
Preco de Venda

Cu3923

Jnid

Jnid

<

I T T T

Qtde
3,68386270
1,84657200

Qtde
6,66666667

5,46666670
5,46666670
5,46666670
5,46666670
8,60000000

3,64666670

1,82000000

3,64666670

1,82000000

Custo Unitario
13,80
9,15

Custo Unitario
67,42

2,32
0,92
0,55
0,06
1,53

0,95

1,01

0,58

0,41

0,00%
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Custo Total
50,83
16,89
67,72

Custo Total

449,46

12,68
5,02
3,00
0,32
13,15

3,46

1,83

2,11

0,74
491,77
559,49

0,00
559,49



PLANILHA ORCAMENTARIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBA xlsx ANALITICA

Iltem: 101094

Servico: PISO PODOTATIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA.
AF_05/2020

Unid: M

Mao de Obra

04750 - PEDREIRO

06111 - SERVENTE DE OBRAS
Total

Materiais

01379 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

37595 - ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII

38186 - PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E=12
MM, PARA ARGAMASSA

43489 - EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
43465 - FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

Total

Preco de Custo
Bonificacdo
Preco de Venda

CS0435

Jnid

Jnid
KG

I T

KG

M2

Qtde
0,44359870
0,22129180

Qtde

0,24000000
0,65500000
0,65500000
0,65500000
0,65500000
1,21500000

0,25000000

0,43700000

0,21800000

0,43700000

0,21800000

Custo Unitario

12,26
9,15

Custo Unitario

0,53
2,32
0,92
0,55
0,06
1,53

434,83

0,95

1,01

0,58

0,41

0,00%

63/135

Custo Total
5,43
2,02
7,45

Custo Total
0,12
1,51
0,60
0,36
0,03
1,85

108,70

0,41

0,22

0,25

0,08
114,13
121,58

0,00
121,58



PLANILHA ORCAMENTARIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBA xlsx ANALITICA

Item: 94990 CS0408

Servigo: EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO

IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016

Unid: M3

Equipamentos Jnid

10535 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR UN

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

Total

Ma3o de Obra Jnid

01213 - CARPINTEIRO DE FORMAS H

04750 - PEDREIRO H

06111 - SERVENTE DE OBRAS H

37666 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR H

Total

Materiais Jnid
M3

00370 - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

01379 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG
04517 - SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5% CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

04460 - SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

04721 - PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H
43483 - EP| - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - H
COLETADO CAIXA)

43488 - EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA) H
43489 - EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H
43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H
43459 - FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS H
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

43464 - FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS H
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

43465 - FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - H
COLETADO CAIXA)

43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - H
COLETADO CAIXA)

02705 - ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/H

Total

Preco de Custo
Bonificacdo
Preco de Venda

Qtde
0,00020030

Qtde

2,27449920
2,01294330
7,41823910
1,95225070

Qtde
0,91678540
HEHHHBHHHE

2,00000000

2,50000000

0,71203100
HEHHHHAHHH
HHH R
HEHHHH A
HHH A

2,25600000

1,94080000

1,98300000

7,30789000

2,25600000

1,94080000

1,98300000

7,30789000

1,25848750

Custo Unitario

3.290,00

Custo Unitario

12,26
12,26
9,15

11,40

Custo Unitario

44,00
0,53

1,58

7,23

57,20
2,32
0,92
0,55
0,06

1,05

0,63

0,95

1,01

0,38

0,01

0,58

0,41

0,82

0,00%

64/135

Custo Total
0,65
0,65

Custo Total
27,88
24,67
67,87
22,25

142,67

Custo Total

40,33
207,64

3,16

18,07

40,72
31,29
12,40
7,41
0,80

2,36

1,22

1,88

7,38

0,85

0,01

1,15

2,99

1,03
380,69

524,01
0,00
524,01



PLANILHA ORCAMENTARIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBA xlsx ANALITICA 65/135

Item: 86932 CLO688
Servico: VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - PADRAO MEDIO,
INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_01/2020

Unid: UN

Ma3o de Obra Jnid Qtde Custo Unitario Custo Total
02696 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,94352450 12,26 11,56
06111 - SERVENTE DE OBRAS H 0,49384610 9,15 4,51
Total 16,07
Materiais Jnid Qtde Custo Unitario Custo Total
11684 - ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 40 CM UN 1,00000000 42,93 42,93
03146 - FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,02100000 3,86 0,08

04384 - PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA,

INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 UN 2,00000000 12,58 25,96
10422 - BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA UN 1,00000000 319,93 319,93
06138 - VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO UN 1,00000000 1,90 1,90
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 1,41810000 2,32 3,28
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 1,41810000 0,92 1,30
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 1,41810000 0,55 0,77
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 1,41810000 0,06 0,08
37329 - REJUNTE EPOXI BRANCO KG 0,08810000 61,83 5,44
43485 - EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO

H 0,93160000 0,80 0,74
CAIXA)
43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 0,48650000 101 0,49
43461 - FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 0,93160000 0,28 0,26
COLETADO CAIXA)
43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 0,48650000 0,41 0.19
COLETADO CAIXA)
Total 403,35
Prego de Custo 419,42
Bonificacdo 0,00% 0,00

Preco de Venda 419,42



PLANILHA ORCAMENTARIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBA xlsx ANALITICA

Item: 100849

Servigo: ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
Unid: UN

Mao de Obra

02696 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO
06111 - SERVENTE DE OBRAS

Total

Materiais

00377 - ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

43485 - EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
43461 - FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

Total

Preco de Custo
Bonificacdo
Preco de Venda

CL2270

Jnid

Jnid

I I T I T

Qtde
0,15556610
0,04913080

Qtde

1,00000000
0,20200000
0,20200000
0,20200000
0,20200000

0,15360000

0,04840000

0,15360000

0,04840000

Custo Unitario

12,26
9,15

Custo Unitario

26,99
2,32
0,92
0,55
0,06

0,80

1,01

0,28

0,41

0,00%

66/135

Custo Total
1,90
0,44
2,34

Custo Total
26,99
0,46
0,18
0,11
0,01

0,12

0,04

0,04

0,01
27,96
30,30

0,00
30,30



PLANILHA ORCAMENTARIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBA xlsx ANALITICA

Item: 86903A

Servico: LAVATORIO COM COLUNA SUSPENSA VOGUE DECA COM VALVULA CROMADA E SIFA|
GARRAFA CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

Unid: UN

Mao de Obra

02696 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO
06111 - SERVENTE DE OBRAS

Total

Materiais

04351 - PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA
SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

06136 - SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1X 1.1/2"

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

37329 - REJUNTE EPOXI BRANCO

38643 - VALVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATORIO, 1" SEM LADRAO

43485 - EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
43461 - FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

SBC68416 - LAVATORIO COM COLUNA SUSPENSA VOGUE PLUS

Total

Preco de Custo
Bonificacdo
Preco de Venda

CU3924

Jnid

Jnid
UN

UN

I T

KG
UN

UN

Qtde
1,48488710
0,66121480

Qtde
6,00000000

1,00000000
2,11840000
2,11840000
2,11840000
2,11840000
0,08660000
1,00000000

1,46670000

0,65170000

1,46670000

0,65170000

1,00000000

Custo Unitario

12,26
9,15

Custo Unitario

9,63

171,05
2,32
0,92
0,55
0,06

61,83

42,76

0,80

1,01

0,28

0,41

280,07

0,00%

67/135

Custo Total
18,20
6,05
24,25

Custo Total

57,78

171,05
4,91
1,94
1,16
0,12
5,35

42,76

1,17

0,65

0,41

0,26

280,07
567,63

591,88
0,00
591,88



PLANILHA ORCAMENTARIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBA xlsx ANALITICA

Item: 86938

Servico: CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO
VALVULA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020

Unid: UN

Mao de Obra

02696 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO
04755 - MARMORISTA / GRANITEIRO

06111 - SERVENTE DE OBRAS

Total

Materiais

04823 - MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO

03146 - FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)

20269 - LAVATORIO/CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA BRANCA SEM LADRAO *50 X 35* CM
06136 - SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2"

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

37588 - VALVULA EM METAL CROMADO PARA TANQUE, 1.1/2 " SEM LADRAO

43485 - EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

43489 - EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
43461 - FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43465 - FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

Total

Preco de Custo
Bonificacdo
Preco de Venda

CL1052

Jnid

Jnid
KG
UN
UN
UN

I T

UN

Qtde

0,45312670
0,85468090
0,41365330

Qtde

0,52710000
0,08120000
1,00000000
1,00000000
1,70070000
1,70070000
1,70070000
1,70070000
1,00000000

0,44740000

0,84580000

0,40750000

0,44740000

0,84580000

0,40750000

Custo Unitario

12,26
13,80
9,15

Custo Unitario

30,65
3,86
76,97
171,05
2,32
0,92
0,55
0,06
18,07

0,80

0,95

1,01

0,28

0,58

0,41

0,00%

68/135

Custo Total
5,55
11,79
3,78
21,12

Custo Total
16,15
0,31
76,97

171,05
3,94
1,56
0,93
0,10

18,07

0,35

0,80

0,41

0,12

0,49

0,16
291,41
312,53

0,00
312,53



PLANILHA ORCAMENTARIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBA xlsx ANALITICA

Item: DUCHA HIG

Servigo: DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
Unid: UN

Mao de Obra

02696 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO
06111 - SERVENTE DE OBRAS

Total

Materiais

01370 - DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 "

03146 - FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

43485 - EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
43461 - FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

Total

Preco de Custo
Bonificacdo
Preco de Venda

CL3330

Jnid

Qtde
0,15445200
0,04882630

Qtde

1,00000000
0,02100000
0,20060000
0,20060000
0,20060000
0,20060000

0,15250000

0,04810000

0,15250000

0,04810000

Custo Unitario
12,26
9,15

Custo Unitario
73,46
3,86
2,32
0,92
0,55
0,06

0,80

1,01

0,28

0,41

0,00%

69/135

Custo Total
1,89
0,44
2,33

Custo Total
73,46
0,08
0,46
0,18
0,11
0,01

0,12

0,04

0,04

0,01
74,51
76,84

0,00
76,84



PLANILHA ORCAMENTARIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBA xlsx ANALITICA

Item: 100871

Servigo: BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

Unid: UN

Mao de Obra Jnid
02696 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H
06111 - SERVENTE DE OBRAS H
Total

Materiais Jnid
04351 - PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA UN

SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H
36220 - BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO3 CM~ °N
43485 - EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO

CAIXA) H
43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H
43461 - FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - y
COLETADO CAIXA)

43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - ’

COLETADO CAIXA)
Total

Preco de Custo
Bonificacdo
Preco de Venda

CL2289

Qtde
0,96064080
0,30331190

Qtde
6,00000000

1,24730000
1,24730000
1,24730000
1,24730000

1,00000000

0,94850000

0,29880000

0,94850000

0,29880000

Custo Unitario
12,26
9,15

Custo Unitario
9,63

2,32
0,92
0,55
0,06

128,46

0,80

1,01

0,28

0,41

0,00%

70/135

Custo Total
11,77
2,77
14,54

Custo Total
57,78

2,89
1,14
0,68
0,07

128,46

0,75

0,30

0,26

0,12
192,45
206,99

0,00
206,99



PLANILHA ORCAMENTARIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBA xlsx ANALITICA

Item: 100872

Servigo: BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

Unid: UN

Mao de Obra Jnid
02696 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H
06111 - SERVENTE DE OBRAS H
Total

Materiais Jnid
04351 - PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA UN

SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H
36080 - BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3CM~ °N
43485 - EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO

CAIXA) H
43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H
43461 - FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - y
COLETADO CAIXA)

43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - ’

COLETADO CAIXA)
Total

Preco de Custo
Bonificacdo
Preco de Venda

CL2290

Qtde
0,96064080
0,30331190

Qtde
6,00000000

1,24730000
1,24730000
1,24730000
1,24730000

1,00000000

0,94850000

0,29880000

0,94850000

0,29880000

Custo Unitario
12,26
9,15

Custo Unitario
9,63

2,32
0,92
0,55
0,06

138,95

0,80

1,01

0,28

0,41

0,00%

71/135

Custo Total
11,77
2,77
14,54

Custo Total
57,78

2,89
1,14
0,68
0,07

138,95

0,75

0,30

0,26

0,12
202,94
217,48

0,00
217,48



PLANILHA ORCAMENTARIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBA xlsx ANALITICA

Item: 100871A

Servigo: CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

Unid: UN

Mao de Obra

02696 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO
06111 - SERVENTE DE OBRAS

Total

Materiais

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

37399 - CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO

43485 - EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
43461 - FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

Total

Preco de Custo
Bonificacdo
Preco de Venda

CU3926

Jnid

Qtde
0,45558000
0,15219000

Qtde

0,60000000
0,60000000
0,60000000
0,60000000
1,00000000

0,45000000

0,15000000

0,45000000

0,15000000

Custo Unitario

12,26
9,15

Custo Unitario

2,32
0,92
0,55
0,06
17,05

0,80

1,01

0,28

0,41

0,00%

72/135

Custo Total
5,58
1,39
6,97

Custo Total
1,39
0,55
0,33
0,03
17,05

0,36

0,15

0,12

0,06
20,04
27,01

0,00
27,01



PLANILHA ORCAMENTARIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBA xlsx ANALITICA

Item: 86887

Servigo: ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
Unid: UN

Mao de Obra

02696 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO
06111 - SERVENTE DE OBRAS

Total

Materiais

11684 - ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 40 CM

03146 - FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

43485 - EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
43461 - FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

Total

Preco de Custo
Bonificacdo
Preco de Venda

CLO651

Jnid

Qtde
0,15445200
0,04882630

Qtde

1,00000000
0,02100000
0,20060000
0,20060000
0,20060000
0,20060000

0,15250000

0,04810000

0,15250000

0,04810000

Custo Unitario
12,26
9,15

Custo Unitario
42,93
3,86
2,32
0,92
0,55
0,06

0,80

1,01

0,28

0,41

0,00%

73/135

Custo Total
1,89
0,44
2,33

Custo Total
42,93
0,08
0,46
0,18
0,11
0,01

0,12

0,04

0,04

0,01
43,98
46,31

0,00
46,31



PLANILHA ORCAMENTARIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBA xlsx ANALITICA

ltem: 91785

Servico: (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC,
SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE
DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS.
AF_10/2015

Unid: M

Mao de Obra

00246 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO
02696 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO

06111 - SERVENTE DE OBRAS

Total

Materiais

00065 - ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA
FRIA

00122 - ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR

00370 - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
04350 - BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO
DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

01379 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32

14153 - FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30*
KGF

03524 - JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA
FRIA PREDIAL

03529 - JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

03904 - LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

03869 - LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

20083 - SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3

07137 - TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2",
PARA AGUA FRIA PREDIAL

07139 - TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)

07136 - TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

07129 - TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
09835 - TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)

09868 - TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

38383 - LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100

43485 - EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
43461 - FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43132 - ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01
KG/M)

Total

Preco de Custo
Bonificacdo
Preco de Venda

CL1111

Jnid

Jnid

UN

UN

M3

UN

KG

UN

UN

UN
UN
UN
UN

UN

KG

Qtde

0,61399170
0,76597870
0,00530750

Qtde
0,65220000
0,01627870

0,00065280

0,01196000
0,29465390

0,00004600

0,16940000

0,72890000
0,10430000
0,04610000
0,01848370

0,01680000
0,30540000

0,05340000

0,00310000

0,00106500
1,06100000
1,36775870
1,36775870
1,36775870
1,36775870
0,20695660

1,36253020

0,00522850

1,36253020

0,00522850

0,00003550

Custo Unitario
8,69
12,26
9,15

Custo Unitario
0,66
63,23

44,00

0,36
0,53

46,96

5,42

0,55
0,58
2,75
54,91

6,58
0,93

4,59

6,69

3,75
2,78
2,32
0,92
0,55
0,06
1,88

0,80

1,01

0,28

0,41

13,95

0,00%

Custo Total
5,33
9,39
0,04
14,76

Custo Total
0,43
1,02

0,02

0,00
0,15

0,00

0,91

0,40
0,06
0,12
1,01

0,11
0,28

0,24

0,02

0,00
2,94
3,17
1,25
0,75
0,08
0,38

1,09

0,00

0,38

0,00

0,00
14,81
29,57

0,00
29,57



PLANILHA ORCAMENTARIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBA xlsx ANALITICA

Item: 89957

Servico: PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULACAO DE PVC,
DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM
ALVENARIA. AF_12/2014

Unid: UN

Mao de Obra

00246 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO
02696 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO

06111 - SERVENTE DE OBRAS

Total

Materiais
00122 - ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR

00370 - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
01379 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32

03524 - JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA
FRIA PREDIAL

03529 - JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

20083 - SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3

07139 - TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)

09868 - TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

38383 - LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100

43485 - EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
43461 - FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

Total

Preco de Custo
Bonificacdo
Preco de Venda

CL1035

Jnid

Jnid
UN

M3
KG

UN

Qtde

1,58215560
3,13184090
0,05585020

Qtde
0,02505000

0,00686940
3,10060320
1,00000000

1,18000000
0,02812000
0,89000000
2,27054000
4,70943940
4,70943940
4,70943940
4,70943940
0,43897000

4,65442000

0,05501940

4,65442000

0,05501940

Custo Unitario

8,69
12,26
9,15

Custo Unitario

63,23
44,00
0,53
5,42

0,55
54,91
0,93
2,78
2,32
0,92
0,55
0,06
1,88

0,80

1,01

0,28

0,41

0,00%

75/135

Custo Total
13,74
38,39
0,51
52,64

Custo Total
1,58
0,30
1,64
5,42

0,64
1,54
0,82
6,31
10,92
4,33
2,59
0,28
0,82

3,72

0,05

1,30

0,02
42,28
94,92

0,00
94,92



PLANILHA ORCAMENTARIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBA xlsx ANALITICA

Item: 89987

Servico: REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014

Unid: UN

Mao de Obra

00246 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO
02696 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO

Total

Materiais

03148 - FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)

06005 - REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 "
(REF 1509)

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

43485 - EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

43461 - FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

Total

Preco de Custo
Bonificagdo
Preco de Venda

CL1059

Jnid

Jnid
UN

UN

I I T I T

Qtde
0,23294400
0,30384000

Qtde
0,01300000

1,00000000

0,53000000
0,53000000
0,53000000
0,53000000

0,53000000

0,53000000

Custo Unitario

8,69
12,26

Custo Unitario

14,23
53,85

2,32
0,92
0,55
0,06

0,80

0,28

0,00%

76/135

Custo Total
2,02
3,72
5,74

Custo Total
0,18
53,85

1,22
0,48
0,29
0,03

0,42

0,14
56,61
62,35

0,00
62,35



PLANILHA ORCAMENTARIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBA xlsx ANALITICA

Item: 86915A

Servico: TORNEIRA CROMADA DE MESA, FECHAMENTO AUTOMATICO, PARA LAVATORIO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

Unid: UN

Mao de Obra

02696 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO
06111 - SERVENTE DE OBRAS

Total

Materiais

03146 - FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

36796 - TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA
43485 - EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
43461 - FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

Total

Preco de Custo
Bonificacdo
Preco de Venda

CuU3929

Jnid

Jnid
UN

I T

UN

Qtde
0,09719040
0,03074240

Qtde

0,02100000
0,12630000
0,12630000
0,12630000
0,12630000

1,00000000

0,09600000

0,03030000

0,09600000

0,03030000

Custo Unitario

12,26
9,15

Custo Unitario

3,86
2,32
0,92
0,55
0,06

133,56

0,80

1,01

0,28

0,41

0,00%

77/135

Custo Total
1,19
0,28
1,47

Custo Total
0,08
0,29
0,11
0,06
0,00

133,56

0,07

0,03

0,02

0,01
134,23
135,70

0,00
135,70



PLANILHA ORCAMENTARIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBA xlsx ANALITICA

Item: 89865

Servigo: TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

Unid: M

Mao de Obra

00246 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO
02696 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO

Total

Materiais

09868 - TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

38383 - LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100

43485 - EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

43461 - FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

Total

Preco de Custo
Bonificacdo
Preco de Venda

CLO736

Jnid

Jnid

T2

Qtde
0,19243200
0,19243200

Qtde

1,05000000
0,38000000
0,38000000
0,38000000
0,38000000
0,06300000

0,38000000

0,38000000

Custo Unitario
8,69
12,26

Custo Unitario
2,78
2,32
0,92
0,55
0,06
1,88

0,80

0,28

0,00%

Custo Total
1,67
2,35
4,02

Custo Total
2,91
0,88
0,34
0,20
0,02
0,11

0,30

0,10
4,86
8,88

0,00
8,88



PLANILHA ORCAMENTARIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBA xlsx ANALITICA

Item: 89985

Servico: REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014

Unid: UN

Mao de Obra

00246 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO
02696 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO

Total

Materiais

03148 - FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)

06024 - REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4 "
(REF 1416)

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

43485 - EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

43461 - FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

Total

Preco de Custo
Bonificagdo
Preco de Venda

CL1057

Jnid

Jnid
UN

UN

I I T I T

Qtde
0,23294400
0,30384000

Qtde
0,01300000

1,00000000

0,53000000
0,53000000
0,53000000
0,53000000

0,53000000

0,53000000

Custo Unitario

8,69
12,26

Custo Unitario

14,23
50,79

2,32
0,92
0,55
0,06

0,80

0,28

0,00%

79/135

Custo Total
2,02
3,72
5,74

Custo Total
0,18
50,79

1,22
0,48
0,29
0,03

0,42

0,14
53,55
59,29

0,00
59,29



PLANILHA ORCAMENTARIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBA xlsx ANALITICA

Iltem: 91792

Servigo: (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
Unid: M

Mao de Obra

00246 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO
02696 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO

06111 - SERVENTE DE OBRAS

Total

Materiais
00122 - ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR

00370 - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
04350 - BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO
DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

01379 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32

14153 - FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30*

KGF

03516 - JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
03517 - JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
03666 - JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO
PREDIAL

03897 - LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL
20083 - SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3

09835 - TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

38383 - LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100

43485 - EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
43461 - FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43132 - ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01
KG/M)

Total

Preco de Custo
Bonificacdo
Preco de Venda

CL1118

Jnid

Jnid

UN

M3

UN

KG

UN

UN
UN

UN

KG

Qtde

0,61845700
1,11246740
0,00906740

Qtde
0,02361880

0,00111530

1,04286000
0,50338920
0,00401100

0,76910000
0,85840000

0,31160000

0,29240000

0,03347250
1,08333000
1,71798100
1,71798100
1,71798100
1,71798100
0,15006910

1,70904850

0,00893250

1,70904850

0,00893250

0,00111100

Custo Unitario
8,69
12,26
9,15

Custo Unitario
63,23

44,00

0,36
0,53
46,96

0,74
2,60

2,61

0,95

54,91
3,75
2,32
0,92
0,55
0,06
1,88

0,80

1,01

0,28

0,41

13,95

0,00%

Custo Total
5,37
13,63
0,08
19,08

Custo Total
1,49

0,04

0,37
0,26
0,18

0,56
2,23

0,81

0,27

1,83
4,06
3,98
1,58
0,94
0,10
0,28

1,36

0,00

0,47

0,00

0,01
20,82
39,90

0,00
39,90
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Item: 91793

Servigo: (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES PARA, PREDIOS. AF_10/2015
Unid: M

Mao de Obra

00246 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO
02696 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO

06111 - SERVENTE DE OBRAS

Total

Materiais
00122 - ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR
00296 - ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)

00370 - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
04350 - BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO
DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

01379 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32

14153 - FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30*

KGF
03518 - JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
03526 - JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL

03875 - LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL
20078 - PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC,
ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

20083 - SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3

07097 - TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL

09838 - TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)

09837 - TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

38383 - LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100

43485 - EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
43461 - FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43132 - ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01
KG/M)

Total

Preco de Custo
Bonificacdo
Preco de Venda

CL1119

Jnid

Jnid

UN
UN

M3

UN

KG

UN

UN
UN

UN

KG

Qtde

0,94281640
1,25454190
0,00616610

Qtde
0,01080000
4,38110000

0,00075840

0,02951080
0,34232200
0,00017650

1,49910000
1,42230000

1,31970000

0,08762200

0,01630000
0,07000000
1,05000000
0,00631500
2,17566210
2,17566210
2,17566210
2,17566210
0,12700000

2,16958770

0,00607440

2,16958770

0,00607440

0,00021050

Custo Unitario

8,69
12,26
9,15

Custo Unitario

63,23
1,69

44,00

0,36
0,53
46,96

2,23
1,79

2,05

23,15

54,91
5,05
6,39
9,22
2,32
0,92
0,55
0,06
1,88

0,80

1,01

0,28

0,41

13,95

0,00%

Custo Total
8,19
15,38
0,05
23,62

Custo Total
0,68
7,40

0,03

0,01
0,18
0,00

3,34
2,54

2,70

2,02

0,89
0,35
6,70
0,05
5,04
2,00
1,19
0,13
0,23

1,73

0,00

0,60

0,00

0,00
37,81
61,43

0,00
61,43

81/135
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ltem: 91795

Servico: (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO
PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT.,
VENTILACAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E CORTES, FIXACOES, P/ PREDIOS.
AF_10/2015

Unid: M

Mao de Obra

00246 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO
02696 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO

06111 - SERVENTE DE OBRAS

Total

Materiais
00122 - ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR
00301 - ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)

00370 - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

04350 - BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO

DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM
01379 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32
01966 - CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL

14153 - FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30*

KGF

03528 - JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL

03670 - JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO
PREDIAL

03899 - LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL
20078 - PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC,
ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

20083 - SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3

07091 - TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL
09836 - TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

38383 - LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100

43485 - EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

43461 - FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43132 - ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01
KG/M)

Total

Preco de Custo
Bonificacdo
Preco de Venda

CL1121

Jnid

Jnid
UN
UN

M3

UN

KG
UN

UN
UN

UN

UN

KG

Qtde

0,53743480
0,75197710
0,00086560

Qtde
0,01677540
1,26410000

0,00010650

0,09404010

0,04805450
0,21220000

0,00061950
0,09160000

0,14050000

0,46410000

0,05814860

0,02738590
0,10760000
1,08484500
1,27396870
1,27396870
1,27396870
1,27396870
0,09822520

1,27311600

0,00085270

1,27311600

0,00085270

0,00116150

Custo Unitario
8,69
12,26
9,15

Custo Unitario
63,23
3,00

44,00

0,36

0,53
15,67

46,96
5,88

15,40

4,51

23,15

54,91
11,36
10,41
2,32
0,92
0,55
0,06
1,88

0,80

1,01

0,28

0,41

13,95

0,00%

Custo Total
4,67
9,21
0,00
13,88

Custo Total
1,06
3,79

0,00

0,03

0,02
3,32

0,02
0,53

2,16

2,09

1,34

1,50
1,22
11,29
2,95
1,17
0,70
0,07
0,18

1,01

0,00

0,35

0,00

0,01
34,81
48,69

0,00
48,69
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Iltem: 97901 CL2127

Servigo: CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS
MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018

Unid: UN

Equipamentos Jnid Qtde Custo Unitario Custo Total
14618 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA UN 0.00000330 1.032.04 0.00
DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) ! ' ! !
10535 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR UN 0,00001660 3.290,00 0,05
13458 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 UN 0.00000030 12,639 13 0.00
TEMPOS DE 4 HP (4 CV) ’ B ’
13896 - VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO UN 0.00010640 5 69126 028
TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) ! ' ’ !
36397 - BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR UN 0,00000940 13.383,05 0,12
Total 0,45
Mao de Obra Jnid Qtde Custo Unitario Custo Total
06114 - AJUDANTE DE ARMADOR H 0,03125870 8,54 0,26
06117 - CARPINTEIRO AUXILIAR H 0,03035380 9,64 0,29
00378 - ARMADOR H 0,20052360 12,26 2,45
01214 - CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS H 0,15176900 13,45 2,04
04230 - OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) H 0,03384170 14,03 0,47
04750 - PEDREIRO H 3,74941060 12,26 45,96
06111 - SERVENTE DE OBRAS H 3,92194840 9,15 35,88
37666 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR H 0,28903620 11,40 3,29
Total 90,64
Materiais Jnid Qtde Custo Unitario Custo Total
00123 - ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM

ARMACADO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS 1,00116000 >01 >01
00367 - AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,00061200 >0,00 0,03
00370 - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,10949040 44,00 481
01358 - CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X

11% M, E = 17 MM M2 0,04889810 29,54 1,44
01379 - CIMENTO PORTLAND COMPQOSTO CP 11-32 KG HEHHHHHEHE 0,53 26,44
02692 - DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA

EM AGUA L 0,00209920 4,81 0,01
04222 - GASOLINA COMUM L 0,00181690 4,50 0,00
04517 - SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU M 014183320 158 022
EQUIVALENTE DA REGIAO ! ’ !
04721 - PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,04281620 57,20 2,44
20247 - PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,01099980 13,51 0,14
07258 - TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM UN Hi 0,57 44,11
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 8,28827960 2,32 19,22
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 8,28827960 0,92 7,62
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 8,28827960 0,55 4,55

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 8,28827960 0,06 0,49
39017 - ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA

VERGALHAO *4,2 A 12,5% MM, COBRIMENTO 20 MM UN 197978810 0.13 0.25
43483 - EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 018023040 105 0.18
COLETADO CAIXA) ’ ’ ’
43488 - EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 032090740 063 020
COLETADO CAIXA) ’ ’ ’
43489 - EP| - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 392353350 0.95 372
43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 386360750 1,01 390
43459 - FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS H 0.18023040 038 0.06
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) ’ ’ ’
43464 - FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS

H 0,32090740 0,01 0,00

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
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43465 - FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43059 - ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO

43132 - ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01
KG/M)

02705 - ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA

Total

Preco de Custo
Bonificacdo
Preco de Venda

KG
KG

KW/H

3,92353390

3,86360790
0,75226320
0,01757620

0,42229720

0,58

0,41
7,26
13,95

0,82

0,00%

84/135

2,27

1,58
5,46
0,24
0,34
134,73

225,82
0,00
225,82
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Item: 84798A CuU3927

Servigo: TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 400 X 400 MM, REDE

PLUVIAL/ESGOTO/ELETRICA/CABEAM ENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Unid: UN

Equipamentos Jnid

10535 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR UN

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

Total

Mao de Obra Jnid

04750 - PEDREIRO H

06111 - SERVENTE DE OBRAS H

37666 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR H

Total

Materiais Jnid
M3

00367 - AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
01379 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG
21071 - TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5T, 400 X 400 MM, REDE

PLUVIAL/ESGOTO/ELETRICA UN
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H
43488 - EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA) H
43489 - EP| - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H
43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H
43464 - FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS H
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

43465 - FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - H
COLETADO CAIXA)

43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - H
COLETADO CAIXA)

02705 - ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/H

Total

Preco de Custo
Bonificagao
Preco de Venda

Qtde

0,00000170

Qtde

1,52190000
1,52190000
0,02099900

Qtde

0,00459000
1,54584000
1,00000000

3,02088000
3,02088000
3,02088000
3,02088000

0,02088000

1,50000000

1,50000000

0,02088000

1,50000000

1,50000000

0,00607500

Custo Unitario

3.290,00

Custo Unitario

12,26
9,15
11,40

Custo Unitario

50,00
0,53
149,75

2,32
0,92
0,55
0,06

0,63

0,95

1,01

0,01

0,58

0,41

0,82

0,00%

85/135

Custo Total
0,00
0,00

Custo Total
18,65
13,92
0,23
32,80

Custo Total
0,22
0,81

149,75

7,00
2,77
1,66
0,18

0,01

1,42

1,51

0,00

0,87

0,61

0,00
166,81

199,61
0,00
199,61
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Item: 73799/001

Servigo: GRELHA EM FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, 300 X
1000 MM, E = 15 MM, FORNECIDA E ASSENTADA COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA.
Unid: UN

Equipamentos

10535 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

Total

Mao de Obra

04750 - PEDREIRO

06111 - SERVENTE DE OBRAS

37666 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR
Total

Materiais

00367 - AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
01379 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32

11245 - GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5T, *300 X 1000* MM, E=
*15* MM, AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

43488 - EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43489 - EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
43464 - FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

43465 - FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

02705 - ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA

Total

Preco de Custo
Bonificacdo
Preco de Venda

CDO0040

Jnid

UN

Jnid

Jnid

M3
KG

UN

I I T I T

KW/H

Qtde
0,00000320

Qtde

2,63926000
2,69103010
0,03733900

Qtde

0,00816000
2,74816000
1,00000000

5,28812000
5,28812000
5,28812000
5,28812000

0,03712000

2,60000000

2,65100000

0,03712000

2,60000000

2,65100000

0,01080000

Custo Unitario

3.290,00

Custo Unitario

12,26
9,15
11,40

Custo Unitario

50,00
0,53
252,23

2,32
0,92
0,55
0,06

0,63

0,95

1,01

0,01

0,58

0,41

0,82

0,00%

Custo Total
0,01
0,01

Custo Total
32,35
24,62
0,42
57,39

Custo Total
0,40
1,45

252,23

12,26
4,86
2,90
0,31

0,02

2,47

2,67

0,00

1,50

1,08

0,00
282,15

339,55
0,00
339,55
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Item: REVISAO HIDRAULICA Cu4020

Servigo: REVISAO GERAL DAS INSTALAGOESHIDRAULICAS DO PREDIO, COM REGULAGEM DE
VALVULAS DE DESCARGA, TORNEIRAS, SIFAO E LIMPEZA DE CAIXAS DE PASSAGENS E RALOS. SE
NECESSARIO, O MATERIAL SERA FORNECIDO PELO TRE/MS (TORNEIRA, SIFAQ, REPAROS, ETC)

Unid: M2
Mao de Obra Jnid Qtde Custo Unitario
00246 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,02957380 8,69
02696 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,03038400 12,26
Total
Materiais Jnid Qtde Custo Unitario
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 0,05920000 2,32
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 0,05920000 0,92
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 0,05920000 0,55
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 0,05920000 0,06
43485 - EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO

H 0,05920000 0,80
CAIXA)
43461 - FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

H 0,05920000 0,28

COLETADO CAIXA)
Total

Preco de Custo
Bonificacdo 0,00%
Preco de Venda

Custo Total
0,25
0,37
0,62

Custo Total
0,13
0,05
0,03
0,00

0,04

0,01
0,26
0,88

0,00
0,88

87/135
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Item: 89529

Servico: JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

Unid: UN

Mao de Obra

00246 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO
02696 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO

Total

Materiais

00301 - ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)

20157 - JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL

20078 - PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC,
ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

43485 - EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

43461 - FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

Total

Preco de Custo
Bonificacdo
Preco de Venda

CLO849

Jnid

Jnid
UN
UN

I I T T T

Qtde
0,14179200
0,14179200

Qtde
1,00000000
1,00000000

0,04600000

0,28000000
0,28000000
0,28000000
0,28000000

0,28000000

0,28000000

Custo Unitario

8,69
12,26

Custo Unitario

3,00
22,15

23,15

2,32
0,92
0,55
0,06

0,80

0,28

0,00%
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Custo Total
1,23
1,73
2,96

Custo Total
3,00
22,15

1,06

0,64
0,25
0,15
0,01

0,22

0,07
27,55
30,51

0,00
30,51
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Item: 89512

Servigo: TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL

DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

Unid: M

Mao de Obra Jnid

00246 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H

02696 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H

Total

Materiais Jnid

00122 - ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN

20083 - SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN
M

09841 - TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H
38383 - LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN
43485 - EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO

CAIXA)

43461 - FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

Total

Preco de Custo
Bonificacdo
Preco de Venda

CLO718

Qtde
0,45069600
0,45069600

Qtde
0,04290000
0,07010000

1,04000000

0,89000000
0,89000000
0,89000000
0,89000000
0,14850000

0,89000000

0,89000000

Custo Unitario

8,69
12,26

Custo Unitario

63,23
54,91

25,69

2,32
0,92
0,55
0,06
1,88

0,80

0,28

0,00%
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Custo Total
3,91
5,52
9,43

Custo Total
2,71
3,84

26,71

2,06
0,81
0,48
0,05
0,27

0,71

0,24
37,88
47,31

0,00
47,31
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ltem: 91790

Servico: (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SERIE
R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU
CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS.
AF_10/2015

Unid: M

Mao de Obra

00246 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO
02696 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO

06111 - SERVENTE DE OBRAS

Total

Materiais

00122 - ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR

00301 - ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)

00300 - ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL

00370 - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
04350 - BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO
DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

01379 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32

14153 - FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30*
KGF

20151 - JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL

20157 - JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL

20144 - JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL

20145 - JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL

20170 - LUVA SIMPLES, PVC SERIE REFORCADA - R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL

20078 - PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC,
ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

20046 - REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL

20047 - REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL

20083 - SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3

20183 - TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL

09836 - TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)

09841 - TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

38383 - LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100

43485 - EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
43461 - FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43132 - ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01
KG/M)

Total

Preco de Custo
Bonificacdo
Preco de Venda

CL1116

Jnid

Jnid

UN
UN
UN

M3

UN

KG

UN

UN
UN
UN
UN
UN

UN

CcC C C C
zzZZZZ

I T T T

KG

Qtde

0,28764860
0,41069680
0,00049240

Qtde

0,01896240
0,26670000
0,04100000

0,00006060

0,01351020
0,02733550
0,00008900

0,00430000
0,10270000
0,00210000
0,00430000
0,12110000

0,01524140

0,00740000
0,03670000
0,03100390
0,02270000
0,03288000

1,04000000

0,69000470
0,69000470
0,69000470
0,69000470
0,06923420

0,68951960

0,00048510

0,68951960

0,00048510

0,00109600

Custo Unitario
8,69
12,26
9,15

Custo Unitario
63,23
3,00
12,60

44,00

0,36
0,53
46,96

16,42
22,15
41,74
110,63
10,33

23,15

13,08
35,76
54,91
37,47
10,41

25,69

2,32
0,92
0,55
0,06
1,88

0,80

1,01

0,28

0,41

13,95

0,00%

Custo Total
2,49
5,03
0,00
7,52

Custo Total
1,19
0,80
0,51

0,00

0,00
0,01
0,00

0,07
2,27
0,08
0,47
1,25

0,35

0,09
1,31
1,70
0,85
0,34

26,71

1,60
0,63
0,37
0,04
0,13

0,55

0,00

0,19

0,00

0,01
41,52
49,04

0,00
49,04
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Item: RALO SEMI-ESFERICO

Servigo: RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

Unid: UN

Mao de Obra
02696 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO
Total

Materiais

11708 - RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

43485 - EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO

CAIXA)

43461 - FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)
Total

Preco de Custo
Bonificacdo
Preco de Venda

Ccu4021

Qtde
1,01280000

Qtde

1,00000000
1,00000000
1,00000000
1,00000000
1,00000000

1,00000000

1,00000000

Custo Unitario
12,26

Custo Unitario
15,94
2,32
0,92
0,55
0,06

0,80

0,28

0,00%
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Custo Total
12,41
12,41

Custo Total
15,94
2,32
0,92
0,55
0,06

0,80

0,28
20,87
33,28

0,00
33,28
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Item: 90447 CL1103
Servigo: RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A
40 MM. AF_05/2015

Unid: M
Mao de Obra Jnid Qtde Custo Unitario Custo Total
00247 - AJUDANTE DE ELETRICISTA H 0,03487380 9,88 0,34
02436 - ELETRICISTA H 0,22174560 13,98 3,10
Total 3,44
Materiais Jnid Qtde Custo Unitario Custo Total
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 0,25000000 2,32 0,58
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 0,25000000 0,92 0,23
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 0,25000000 0,55 0,13
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 0,25000000 0,06 0,01
H 0,25000000 0,91 0,22

43484 - EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) ! !
43460 - FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

( H 0,25000000 0,62 0,15
COLETADO CAIXA)
Total 1,32
Preco de Custo 4,76
Bonificacdo 0,00% 0,00

Preco de Venda 4,76
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Item: 90466 CL1065
Servigo: CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO COM DIAMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
Unid: M
Mao de Obra Jnid Qtde Custo Unitario Custo Total
00246 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,05570400 8,69 0,48
02696 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,39600480 12,26 4,85
06111 - SERVENTE DE OBRAS H 0,02609820 9,15 0,23
Total 5,56
Materiais Jnid Qtde Custo Unitario Custo Total
00370 - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,00321000 44,00 0,14
01379 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 1,44888000 0,53 0,76
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 0,47171000 2,32 1,09
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 0,47171000 0,92 0,43
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 0,47171000 0,55 0,25
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 0,47171000 0,06 0,02
43485 - EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO H 0,44600000 0,80 0,35
CAIXA)
43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 0,02571000 101 0,02
43461 - FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

H 0,44600000 0,28 0,12
COLETADO CAIXA)
43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

H 0,02571000 0,41 0,01
COLETADO CAIXA)
Total 3,19
Preco de Custo 8,75
Bonificacdo 0,00% 0,00
Preco de Venda 8,75
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Item: 97592

Servico: LUMINARIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 12/13 W, SEM
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020

Unid: UN

Mao de Obra

00247 - AJUDANTE DE ELETRICISTA
02436 - ELETRICISTA

Total

Materiais

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

39385 - LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM

43484 - EP| - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

43460 - FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)
Total

Preco de Custo
Bonificacdo
Preco de Venda

CJ0820

Jnid

Qtde
0,22883370
0,54974430

Qtde

0,75860000
0,75860000
0,75860000
0,75860000
1,00000000

0,75860000

0,75860000

Custo Unitario
9,88
13,98

Custo Unitario
2,32
0,92
0,55
0,06
22,75

0,91

0,62

0,00%

94/135

Custo Total
2,26
7,68
9,94

Custo Total
1,75
0,69
0,41
0,04
22,75

0,69

0,47
26,80
36,74

0,00
36,74
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Item: 97607 CJ0842
Servico: LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 6 W,
SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020

Unid: UN

Mao de Obra Jnid Qtde Custo Unitario Custo Total
00247 - AJUDANTE DE ELETRICISTA H 0,23580840 9,88 2,32
02436 - ELETRICISTA H 0,56647790 13,98 7,91
Total 10,23
Materiais Jnid Qtde Custo Unitario Custo Total
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 0,78170000 2,32 1,81
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 0,78170000 0,92 0,71
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 0,78170000 0,55 0,42
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 0,78170000 0,06 0,04
38193 - LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) UN 1,00000000 8,60 8,60

38775 - LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1

UN 1,00000000 47,36 47,36

LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)
7817 1 71

43484 - EP| - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 0,78170000 09 0
43460 - FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

H 0,78170000 0,62 0,48
COLETADO CAIXA)
Total 60,13
Preco de Custo 70,36
Bonificagdo 0,00% 0,00

Preco de Venda 70,36



PLANILHA ORCAMENTARIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBA xlsx ANALITICA

Item: 93142

Servigo: PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MODULOS) 10A/250V, CAIXA
ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016
Unid: UN

Mao de Obra

00247 - AJUDANTE DE ELETRICISTA

00246 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO
02436 - ELETRICISTA

02696 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO

06111 - SERVENTE DE OBRAS

Total

Materiais

00370 - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
01014 - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM?2

01871 - CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL
CORRUGADO

01872 - CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO
01379 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32

02689 - ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM

21127 - FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X5 M
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

38094 - ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E
INTERRUPTORES

38099 - SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA
INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)

38101 - TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)

43484 - EP| - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
43485 - EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
43460 - FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43461 - FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43132 - ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01
KG/M)

Total

Preco de Custo
Bonificacdo
Preco de Venda

CJo707

Jnid

I I T T

Jnid

M3

UN

UN

KG

UN

I T

UN

UN

UN

KG

Qtde

1,78084610
0,14584320
2,32075760
1,01705380
0,06524560

Qtde

0,00802500

HitH#HHHHTH

0,37500000

1,00000000

3,62220000
4,43740000
0,11340000
5,20932500
5,20932500
5,20932500
5,20932500

1,00000000

1,00000000
2,00000000

3,99685000

1,14820000

0,06427500

3,99685000

1,14820000

0,06427500

0,00320000

96/135

Custo Unitario Custo Total
9,88 17,59
8,69 1,26
13,98 32,44
12,26 12,46
9,15 0,59

64,34

Custo Unitario Custo Total
44,00 0,35
1,44 21,59
3,49 1,30
1,95 1,95
0,53 1,91
1,47 6,52
2,26 0,25
2,32 12,08
0,92 4,79
0,55 2,86
0,06 0,31
2,69 2,69
1,40 1,40
7,23 14,46
0,91 3,63
0,80 0,91
1,01 0,06
0,62 2,47
0,28 0,32
0,41 0,02
13,95 0,04

79,91

144,25
0,00% 0,00

144,25



PLANILHA ORCAMENTARIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBA xlsx ANALITICA

Item: 95817

Servico: CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"),
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016

Unid: UN

Mao de Obra Jnid
00247 - AJUDANTE DE ELETRICISTA H
02436 - ELETRICISTA H
Total

Materiais Jnid
11950 - BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM
ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

39344 - CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 3/4" UN

43484 - EP| - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
43460 - FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

Total

Preco de Custo
Bonificagdo
Preco de Venda

CJ0784

Qtde
0,45910330
0,45950620

Qtde
2,00000000

0,89520000
0,89520000
0,89520000
0,89520000
1,00000000

0,89520000

0,89520000

Custo Unitario

9,88
13,98

Custo Unitario

0,12

2,32
0,92
0,55
0,06
10,72

0,91

0,62

0,00%

97/135

Custo Total
4,53
6,42
10,95

Custo Total

0,24

2,07
0,82
0,49
0,05
10,72

0,81

0,55
15,75
26,70

0,00
26,70



PLANILHA ORCAMENTARIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBA xlsx ANALITICA

Item: 92027

Servico: INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

Unid: UN

Mao de Obra

00247 - AJUDANTE DE ELETRICISTA
02436 - ELETRICISTA

Total

Materiais

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
38094 - ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E
INTERRUPTORES

38112 - INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)

38099 - SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA
INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)

38101 - TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)

43484 - EP| - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
43460 - FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)
Total

Preco de Custo
Bonificacdo
Preco de Venda

CJoe34

Jnid

UN
UN
UN

UN

Qtde
0,65337090
0,78124260

Qtde

1,39800000
1,39800000
1,39800000
1,39800000

1,00000000
2,00000000
1,00000000
1,00000000

1,39800000

1,39800000

Custo Unitario

9,88

13,98

Custo Unitario

2,32
0,92
0,55
0,06

2,69
6,35
1,40
7,23

0,91

0,62

0,00%

98/135

Custo Total
6,45
10,92
17,37

Custo Total
3,24
1,28
0,76
0,08

2,69
12,70
1,40
7,23

1,27

0,86
31,51
48,88

0,00
48,88



PLANILHA ORCAMENTARIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBA xlsx ANALITICA 99/135

Iltem: 91871 CJO506
Servico: ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

Unid: M
Mao de Obra Jnid Qtde Custo Unitario Custo Total
00247 - AJUDANTE DE ELETRICISTA H 0,17436900 9,88 1,72
02436 - ELETRICISTA H 0,17452200 13,98 2,43
Total 4,15
Materiais Jnid Qtde Custo Unitario Custo Total
02674 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M 1,01700000 3,03 3,08
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 0,34000000 2,32 0,78
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 0,34000000 0,92 0,31
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 0,34000000 0,55 0,18
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 0,34000000 0,06 0,02

H 0,34000000 0,91 0,30
43484 - EP| - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
43460 - FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 034000000 0.62 021
COLETADO CAIXA) ! ! !
Total 4,88
Preco de Custo 9,03
Bonificacdo 0,00% 0,00

Preco de Venda 9,03



PLANILHA ORCAMENTARIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBA xlsx ANALITICA

Item: 93655

Servico: DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_04/2016

Unid: UN

Mao de Obra

00247 - AJUDANTE DE ELETRICISTA
02436 - ELETRICISTA

Total

Materiais

01571 - TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FUROE 1
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

34653 - DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

43484 - EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

43460 - FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)
Total

Preco de Custo
Bonificagdo
Preco de Venda

100/135

CJ0715
Jnid Qtde Custo Unitario Custo Total
H 0,06800390 9,88 0,67
H 0,06806360 13,98 0,95
1,62
Jnid Qtde Custo Unitario Custo Total
UN 1,00000000 0,97 0,97
UN 1,00000000 8,76 8,76
H 0,13260000 2,32 0,30
H 0,13260000 0,92 0,12
H 0,13260000 0,55 0,07
H 0,13260000 0,06 0,00
H 0,13260000 0,91 0,12
H 0,13260000 0,62 0,08
10,42
12,04
0,00% 0,00
12,04



PLANILHA ORCAMENTARIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBA xlsx ANALITICA 101/135

Item: 91926 CJ0547
Servico: CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

Unid: M

Mao de Obra Jnid Qtde Custo Unitario Custo Total
00247 - AJUDANTE DE ELETRICISTA H 0,03077100 9,88 0,30
02436 - ELETRICISTA H 0,03079800 13,98 0,43
Total 0,73
Materiais Jnid Qtde Custo Unitario Custo Total

01014 - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

21127 - FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X5 M UN 0,00900000 2,26 0,02
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 0,06000000 2,32 0,13
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 0,06000000 0,92 0,05
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 0,06000000 0,55 0,03
H
H

M 1,19000000 1,44 1,71

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) 0,06000000 0,06 0,00

1 0,05
43484 - EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 0,06000000 0,9

43460 - FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

H 0,06000000 0,62 0,03
COLETADO CAIXA)

Total 2,02
Preco de Custo 2,75
Bonificagdo 0,00% 0,00

Preco de Venda 2,75



PLANILHA ORCAMENTARIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBA xlsx ANALITICA

Iltem: 91940

Servico: CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

Unid: UN

Mao de Obra

00247 - AJUDANTE DE ELETRICISTA
02436 - ELETRICISTA

06111 - SERVENTE DE OBRAS

Total

Materiais
00370 - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

01872 - CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO
01379 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

43484 - EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
43460 - FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

Total

Preco de Custo
Bonificacdo
Preco de Venda

CJO560

Jnid

Jnid

M3

Qtde

0,25334790
0,25357020
0,00782950

Qtde

0,00096300

1,00000000

0,43466400
0,50171300
0,50171300
0,50171300
0,50171300

0,49400000

0,00771300

0,49400000

0,00771300

Custo Unitario
9,88
13,98
9,15

Custo Unitario

44,00

1,95

0,53
2,32
0,92
0,55
0,06

0,91

1,01

0,62

0,41

0,00%

102/135

Custo Total
2,50
3,54
0,07
6,11

Custo Total

0,04

1,95

0,23
1,16
0,46
0,27
0,03

0,44

0,00

0,30

0,00
4,88
10,99

0,00
10,99



PLANILHA ORCAMENTARIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBA xlsx ANALITICA 103/135

Item: 91953 CJ0572
Servico: INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

Unid: UN
Mao de Obra Jnid Qtde Custo Unitario Custo Total
00247 - AJUDANTE DE ELETRICISTA H 0,23078250 9,88 2,28
02436 - ELETRICISTA H 0,35828340 13,98 5,00
Total 7,28
Materiais Jnid Qtde Custo Unitario Custo Total
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 0,57400000 2,32 1,33
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 0,57400000 0,92 0,52
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 0,57400000 0,55 0,31
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 0,57400000 0,06 0,03
38094 - ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E
/ ’ UN 1,00000000 2,69 2,69
INTERRUPTORES
38112 - INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 1,00000000 6,35 6,35
38099 - SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA UN 100000000 140 1.40
INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) ! ! !
0,57400000 0,91 0,52
43484 - EP| - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) ! ! !
43460 - FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
( H 0,57400000 0,62 0,35
COLETADO CAIXA)
Total 13,50
Preco de Custo 20,78
Bonificacdo 0,00% 0,00

Preco de Venda 20,78



PLANILHA ORCAMENTARIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBA xlsx ANALITICA

Item: REVISAO GERAL DAS |

Servico: REVISAO GERAL DAS INSTALACOES ELETRICAS DO PREDIO, COM REAPERTO DE
DISJUNTORES NO QUADRO DE DISTRIBUIGAO, VERIFICAGAO DE TOMADAS E ILUMINAGAO EM
GERAL, INCLUSIVE COM LIMPEZA DE LUMINARIAS. SE NECESSARIO, O MATERIAL SERA
FORNECIDO PELO TRE/MS (DISJUNTOR, LAMPADA, TOMADA, ETC)

Unid: M2

Mao de Obra

00247 - AJUDANTE DE ELETRICISTA
02436 - ELETRICISTA

Total

Materiais

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

43484 - EP| - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

43460 - FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)
Total

Preco de Custo
Bonificacdo
Preco de Venda

CU3928

Jnid

Jnid

I I T T

Qtde
0,08205600
0,08212800

Qtde

0,16000000
0,16000000
0,16000000
0,16000000

0,16000000

0,16000000

Custo Unitario
9,88
13,98

Custo Unitario
2,32
0,92
0,55
0,06

0,91

0,62

0,00%

104/135

Custo Total
0,81
1,14
1,95

Custo Total
0,37
0,14
0,08
0,00

0,14

0,09
0,82
2,77

0,00
2,77



PLANILHA ORCAMENTARIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBA xlsx ANALITICA 105/135

Item: 98307 CK0102

Servigo: TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAC/:\O. AF_11/2019

Unid: UN

M3ao de Obra Jnid Qtde Custo Unitario Custo Total
00247 - AJUDANTE DE ELETRICISTA H 0,21149930 9,88 2,08
02436 - ELETRICISTA H 0,21168490 13,98 2,95
Total 5,03
Materiais Jnid Qtde Custo Unitario Custo Total
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 0,41240000 2,32 0,95
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 0,41240000 0,92 0,37
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 0,41240000 0,55 0,22
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 0,41240000 0,06 0,02

38083 - TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA +

UN 1,00000000 33,06 33,06

SUPORTE + MODULO)
0,41240000 0,91 0,37

43484 - EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
43460 - FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

H 0,41240000 0,62 0,25
COLETADO CAIXA)
Total 35,24
Preco de Custo 40,27
Bonificacdo 0,00% 0,00

Preco de Venda 40,27
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Item: 98297 CK0098
Servico: CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAGAO INSTITUCIONAL -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019

Unid: M
Mao de Obra Jnid Qtde Custo Unitario Custo Total
00247 - AJUDANTE DE ELETRICISTA H 0,00461570 9,88 0,04
02436 - ELETRICISTA H 0,00461970 13,98 0,06
Total 0,10
Materiais Jnid Qtde Custo Unitario Custo Total
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 0,00900000 2,32 0,02
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 0,00900000 0,92 0,00
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 0,00900000 0,55 0,00
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 0,00900000 0,06 0,00
39599 - CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 M 1,05000000 1,90 1,99

H 0,00900000 0,91 0,00
43484 - EP| - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
43460 - FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 0.00900000 0.62 0.00
COLETADO CAIXA) ! ! !
Total 2,01
Preco de Custo 2,11
Bonificacdo 0,00% 0,00

Preco de Venda 2,11
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Item: 94216
Servico: TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

Unid: M2

Equipamentos

36487 - GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR
TRIFASICO DE 1,25 CV

Total

Mao de Obra

04253 - OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO
06111 - SERVENTE DE OBRAS

12869 - TELHADOR

Total

Materiais

11029 - HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA
FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

43483 - EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43488 - EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
43459 - FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

43464 - FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

40740 - TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE
POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, COM DUAS
FACES TRAPEZOIDAIS, ACABAMENTO NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAOQ)
02705 - ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA

Total

Preco de Custo
Bonificacdo
Preco de Venda

CC0223

Jnid

UN

Jnid

Jnid

I I T I T

M2

KW/H

Qtde

0,00000030

Qtde

0,00212450
0,06293620
0,05645920

Qtde
4,15000000

0,12010000
0,12010000
0,12010000
0,12010000

0,05600000

0,00210000

0,06200000

0,05600000

0,00210000

0,06200000

1,14600000

0,00070200

Custo Unitario

4.246,71

Custo Unitario

12,42
9,15
13,37

Custo Unitario

0,91

2,32
0,92
0,55
0,06

1,05

0,63

1,01

0,38

0,01

0,41

147,09

0,82

0,00%
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Custo Total
0,00
0,00

Custo Total
0,02
0,57
0,75
1,34

Custo Total
3,77

0,27
0,11
0,06
0,00

0,05

0,00

0,06

0,02

0,00

0,02

168,56

0,00
172,92

174,26
0,00
174,26
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Item: 09077/ORSE
Servigo: CUMEEIRA TERMOACUSTICA
Unid: M

Equipamentos

11248/0ORSE - FURADEIRA ELETRICA PROFISSIONAL
11249/0RSE - SERRA CIRCULAR ELETRICA PORTATIL
Total

Mao de Obra

06111/SINAP - SERVENTE

01213/SINAP - CARPINTEIRO DE FORMAS
Total

Materiais

02378/ORSE - VALE TRANSPORTE (PARTICIPACAO DO EMPREGADOR)
00158/ORSE - ALMOCO (PARTICIPACAO DO EMPREGADOR)
00941/ORSE - FARDAMENTO

01651/ORSE - OCULOS BRANCO PROTECAO

04728/ORSE - TALHADEIRA

04729/ORSE - MARRETA

02711/SINAP - CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO
12892/SINAP - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO

12893/SINAP - BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA
12894/SINAP - CAPA P/ CHUVA

12895/SINAP - CAPACETE PLASTICO RIGIDO

11244/0RSE - MARTELO COM UNHA

09363/ORSE - CUMEEIRA TERMOACUSTICA

10492/0RSE - CESTA BASICA

10596/0RSE - PROTETOR AURICULAR

10599/0RSE - PROTETOR SOLAR FPS 30

10579/0RSE - CHAVE DE FENDA 30 CM

10578/ORSE - FORMAO GRANDE

10788/0ORSE - PA QUADRADA

10577/ORSE - SERROTE 40CM

10362/0RSE - SEGURO DE VIDA E ACIDENTE EM GRUPO
10517/ORSE - EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS (CHECKUP)

10761/ORSE - REFEICAO - CAFE DA MANHA ( CAFE COM LEITE E DOIS PAES COM MANTEIGA)

Total

Preco de Custo
Bonificagao
Preco de Venda

CZ3004

Jnid
UN
UN

Jnid

Jnid
UN
UN
UN
PR
UN
UN
UN
PAR
PAR
UN
UN
UN

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
cl

Qtde
0,00004065
0,00001930

Qtde
0,24000000
0,24000000

Qtde

0,03830000
0,04890000
0,00070000
0,00040000
0,00010000
0,00000000
0,00000000
0,00110000
0,00040000
0,00010000
0,00030000
0,00000000
1,00000000
0,00220000
0,00220000
0,00090000
0,00000000
0,00000000
0,00000000
0,00000000
0,00220000
0,00020000

0,04890000

Custo Unitario
246,00
518,00

Custo Unitario
10,09
14,08

Custo Unitario
4,00
10,00
73,33
5,30
10,55
22,60
128,00
7,65
40,80
11,05
8,50
29,90
62,01
140,00
4,90
35,90
18,45
15,15
17,29
18,58
12,54
300,00

4,50

0,00%

108/135

Custo Total
0,00
0,00
0,00

Custo Total
2,42
3,37
5,79

Custo Total
0,15
0,48
0,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
62,01
0,30
0,01
0,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,02
0,06

0,22
63,34
69,13

0,00
69,13
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Item: 100327

Servico: RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 33
CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

Unid: M

Equipamentos

36487 - GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR
TRIFASICO DE 1,25 CV

Total

Mao de Obra

04253 - OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO
06111 - SERVENTE DE OBRAS

12869 - TELHADOR

Total

Materiais
05061 - PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)
05104 - REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)

01113 - RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM
00142 - SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS
DIVERSAS

13388 - SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

43483 - EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43488 - EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
43459 - FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

43464 - FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

02705 - ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA

Total

Preco de Custo
Bonificacdo
Preco de Venda

CC0255

Jnid

UN

Jnid

Jnid

KG
KG

310ML

I I T T T

KW/H

Qtde

0,00000300

Qtde

0,03186850
0,24260890
0,14618900

Qtde
0,00800000
0,00160000

1,05000000

0,21100000

0,05900000
0,41550000
0,41550000
0,41550000
0,41550000

0,14500000

0,03150000

0,23900000

0,14500000

0,03150000

0,23900000

0,01029600

Custo Unitario

4.246,71

Custo Unitario
12,42
9,15
13,37

Custo Unitario
12,00
69,04

19,45

24,02

107,06
2,32
0,92
0,55
0,06

1,05

0,63

1,01

0,38

0,01

0,41

0,82

0,00%

109/135

Custo Total
0,01
0,01

Custo Total
0,39
2,21

1,95
4,55

Custo Total
0,09
0,11

20,42

5,06

6,31
0,96
0,38
0,22
0,02

0,15

0,01

0,24

0,05

0,00

0,09

0,00
34,11

38,67
0,00
38,67
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Item: 97647 Cv0144
Servico: REMOCAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Unid: M2
Mao de Obra Jnid Qtde Custo Unitario Custo Total
06111 - SERVENTE DE OBRAS H 0,09856620 9,15 0,90
12869 - TELHADOR H 0,04980510 13,37 0,66
Total 1,56
Materiais Jnid Qtde Custo Unitario Custo Total
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 0,14650000 2,32 0,33
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 0,14650000 0,92 0,13
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 0,14650000 0,55 0,08
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 0,14650000 0,06 0,00
43483 - EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
( H 0,04940000 1,05 0,05

COLETADO CAIXA)

H 0,09710000 1,01 0,09
43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) ! ’
43459 - FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS

H 0,04940000 0,38 0,01
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 0.09710000 041 0.03
COLETADO CAIXA) ! ! !
Total 0,72
Preco de Custo 2,28
Bonificacdo 0,00% 0,00

Preco de Venda 2,28
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Item: 89578

Servico: TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

Unid: M

Mao de Obra

00246 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO
02696 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO

Total

Materiais
00122 - ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR
20083 - SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3

09841 - TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
38383 - LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100

43485 - EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO

CAIXA)

43461 - FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)
Total

Preco de Custo
Bonificacdo
Preco de Venda

CLO720
Jnid Qtde Custo Unitario
H 0,11140800 8,69
H 0,11140800 12,26
Jnid Qtde Custo Unitario
UN 0,00500000 63,23
UN 0,00820000 54,91
M 1,04000000 25,69
H 0,22000000 2,32
H 0,22000000 0,92
H 0,22000000 0,55
H 0,22000000 0,06
UN 0,02300000 1,88
H 0,22000000 0,80
H 0,22000000 0,28

0,00%

111/135

Custo Total
0,96
1,36
2,32

Custo Total
0,31
0,45

26,71

0,51
0,20
0,12
0,01
0,04

0,17

0,06
28,58
30,90

0,00
30,90
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Iltem: 94228

Servico: CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Unid: M

Equipamentos

36487 - GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR
TRIFASICO DE 1,25 CV

Total

Mao de Obra

04253 - OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO
06111 - SERVENTE DE OBRAS

12869 - TELHADOR

Total

Materiais

05061 - PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)

05104 - REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)
00142 - SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS
DIVERSAS

13388 - SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

43483 - EP| - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43488 - EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
43459 - FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

43464 - FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

40783 - CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM

02705 - ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA

Total

Preco de Custo
Bonificacdo
Preco de Venda

CC0232

Jnid Qtde Custo Unitario

UN 0,00000300 4.246,71

Jnid Qtde Custo Unitario
H 0,03186850 12,42
H 0,37660210 9,15
H 0,27927140 13,37

Jnid Qtde Custo Unitario
KG 0,01300000 12,00
KG 0,00240000 69,04

310ML 0,08100000 24,02
KG 0,09000000 107,06
H 0,67950000 2,32
H 0,67950000 0,92
H 0,67950000 0,55
H 0,67950000 0,06
H 0,27700000 1,05
H 0,03150000 0,63
H 0,37100000 1,01
H 0,27700000 0,38
H 0,03150000 0,01
H 0,37100000 0,41
M 1,05000000 32,67

KW/H 0,01029600 0,82

0,00%

112/135

Custo Total
0,01
0,01

Custo Total
0,39
3,44

3,73
7,56

Custo Total
0,15
0,16

1,94

9,63
1,57
0,62
0,37
0,04

0,29

0,01

0,37

0,10

0,00

0,15

34,30
0,00
49,70

57,27
0,00
57,27
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Item: REVISAO COBERTURA

Servico: REVISAO GERAL DA COBERTURA DO PREDIO, COM CALAFETACAO DE PARAFUSOS DAS
TELHAS E JUNTAS DAS CALHAS, RUFOS E PINGADEIRAS COM SILICONE PU E FITA ALUMINIZADA,
INCLUSIVE DOMUS

Unid: M2

Ma3ao de Obra
12869 - TELHADOR
Total

Materiais

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

43483 - EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43459 - FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

43142 - SELANTE MONOCOMPONENTE A BASE DE SILICONE DE BAIXO MODULO, PARA JUNTAS DE

PAVIMENTACAO
VIAFLEX FITA - VIAFLEX FITA COR TELHA 0,1 M VIAPOL
Total

Preco de Custo
Bonificagdo
Preco de Venda

Cu4000

Jnid

Jnid

I I T T

Qtde
0,10082000

Qtde

0,10000000
0,10000000
0,10000000
0,10000000

0,10000000

0,10000000

0,00520000

0,05000000

Custo Unitario
13,37

Custo Unitario
2,32
0,92
0,55
0,06

1,05

0,38

103,26

7,29

0,00%

113/135

Custo Total
1,34
1,34

Custo Total
0,23
0,09
0,05
0,00

0,10

0,03

0,53

0,36
1,39

2,73
0,00
2,73
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Item: 73739/001 CR0023
Servigo: PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS
Unid: M2
M3ao de Obra Jnid Qtde Custo Unitario Custo Total
04783 - PINTOR H 0,40420000 12,33 4,98
06111 - SERVENTE DE OBRAS H 0,20302000 9,15 1,85
Total 6,83
Materiais Jnid Qtde Custo Unitario Custo Total
03767 - LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) UN 0,40000000 0,70 0,28
05318 - SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS L 0,04000000 11,40 0,45
07311 - TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO L 0,16000000 22,62 3,61
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 0,60000000 2,32 1,39
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 0,60000000 0,92 0,55
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 0,60000000 0,55 0,33
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 0,60000000 0,06 0,03
43490 - EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 0,40000000 1,46 0,58
43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 0,20000000 101 0,20
43466 - FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO

H 0,40000000 1,17 0,46
CAIXA)
43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 020000000 041 0.08
COLETADO CAIXA) ’ ’ ’
Total 7,96
Preco de Custo 14,79
Bonificacdo 0,00% 0,00

Preco de Venda 14,79



PLANILHA ORCAMENTARIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBA xlsx ANALITICA

Item: 100717
Servigo: LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020
Unid: M2

Ma3ao de Obra
04783 - PINTOR
Total

Materiais

03768 - LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

43490 - EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
43466 - FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

Total

Preco de Custo
Bonificacdo
Preco de Venda

CRO165

Qtde
0,30173530

Qtde

0,30000000
0,29860000
0,29860000
0,29860000
0,29860000

0,29860000

0,29860000

Custo Unitario
12,33

Custo Unitario
3,06
2,32
0,92
0,55
0,06

1,46

1,17

0,00%

115/135

Custo Total
3,72
3,72

Custo Total
0,91
0,69
0,27
0,16
0,01

0,43

0,34
2,81
6,53

0,00
6,53



PLANILHA ORCAMENTARIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBA xlsx ANALITICA 116/135

Item: 88496 CRO138

Servigo: APLICAGCAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

Unid: M2
Mao de Obra Jnid Qtde Custo Unitario Custo Total
04783 - PINTOR H 0,67905600 12,33 8,37
06111 - SERVENTE DE OBRAS H 0,25072970 9,15 2,29
Total 10,66
Materiais Jnid Qtde Custo Unitario Custo Total
03767 - LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) UN 0,10000000 0,70 0,07
04051 - MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS 18L 0,04890000 80,90 3,95
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 0,91900000 2,32 2,13
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 0,91900000 0,92 0,84
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 0,91900000 0,55 0,50
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 0,91900000 0,06 0,05
43490 - EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 0,67200000 1,46 0,98
43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 0,24700000 101 0,24
43466 - FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO

H 0,67200000 1,17 0,78
CAIXA)
43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

H 0,24700000 0,41 0,10
COLETADO CAIXA)
Total 9,64
Preco de Custo 20,30
Bonificagao 0,00% 0,00

Preco de Venda 20,30



PLANILHA ORCAMENTARIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBA xlsx ANALITICA 117/135

Item: 88495 CRO137

Servigo: APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014

Unid: M2
Mao de Obra Jnid Qtde Custo Unitario Custo Total
04783 - PINTOR H 0,23645700 12,33 2,91
06111 - SERVENTE DE OBRAS H 0,08729860 9,15 0,79
Total 3,70
Materiais Jnid Qtde Custo Unitario Custo Total
03767 - LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) UN 0,06000000 0,70 0,04
04051 - MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS 18L 0,03280000 80,90 2,65
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 0,32000000 2,32 0,74
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 0,32000000 0,92 0,29
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 0,32000000 0,55 0,17
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 0,32000000 0,06 0,01
43490 - EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 0,23400000 1,46 0,34
43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 0,08600000 101 0,08
43466 - FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO

H 0,23400000 1,17 0,27
CAIXA)
43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 0.08600000 041 0.03
COLETADO CAIXA) ’ ’ ’
Total 4,62
Preco de Custo 8,32
Bonificagao 0,00% 0,00

Preco de Venda 8,32



PLANILHA ORCAMENTARIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBA xlsx ANALITICA 118/135

Item: 88484 CRO130

Servico: APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014

Unid: M2

Ma3o de Obra Jnid Qtde Custo Unitario Custo Total
04783 - PINTOR H 0,05153550 12,33 0,63
06111 - SERVENTE DE OBRAS H 0,01928690 9,15 0,17
Total 0,80
Materiais Jnid Qtde Custo Unitario Custo Total

06085 - SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS L 0,16000000 6,67 1,06
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 0,07000000 2,32 0,16
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 0,07000000 0,92 0,06
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 0,07000000 0,55 0,03
H
H

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) 0,07000000 0,06 0,00

0,05100000 1,46 0,07
43490 - EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 0,01500000 101 0,01
43466 - FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO

H 0,05100000 1,17 0,05
CAIXA)
43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 0.01900000 041 0.00
COLETADO CAIXA) ’ ’ ’
Total 1,44
Preco de Custo 2,24
Bonificacdo 0,00% 0,00

Preco de Venda 2,24



PLANILHA ORCAMENTARIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBA xlsx ANALITICA

Item: 88486

Servico: APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, DUAS DEMAOS.
AF_06/2014

Unid: M2

Mao de Obra

04783 - PINTOR

06111 - SERVENTE DE OBRAS
Total

Materiais

07345 - TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

43490 - EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
43466 - FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO

CAIXA)

43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

Total

Preco de Custo
Bonificacdo
Preco de Venda

CRO132

Jnid

Jnid

I I T T I r—

Qtde
0,17178500
0,06293620

Qtde

0,33000000
0,23200000
0,23200000
0,23200000
0,23200000

0,17000000

0,06200000

0,17000000

0,06200000

Custo Unitario

12,33
9,15

Custo Unitario

18,64
2,32
0,92
0,55
0,06

1,46

1,01

1,17

0,41

0,00%

119/135

Custo Total
2,11
0,57
2,68

Custo Total
6,15
0,53
0,21
0,12
0,01

0,24

0,06

0,19

0,02
7,53
10,21

0,00
10,21



PLANILHA ORCAMENTARIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBA xlsx ANALITICA 120/135

Iltem: 100741 CRO185
Servico: PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO)
PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR

DEMAO). AF_01/2020

Unid: M2
Equipamentos Jnid Qtde Custo Unitario Custo Total
41991 - COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO

UN 0,00004230 2.594,02 0,10
ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V (COLETADO CAIXA)
Total 0,10
Ma3o de Obra Jnid Qtde Custo Unitario Custo Total
04783 - PINTOR H 0,53212930 12,33 6,56
Total 6,56
Materiais Jnid Qtde Custo Unitario Custo Total

05318 - SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS L 0,06200000 11,40 0,70
07311 - TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO L 0,20670000 22,62 4,67
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 0,52660000 2,32 1,22
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 0,52660000 0,92 0,48
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 0,52660000 0,55 0,28
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 0,52660000 0,06 0,03
43490 - EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 0.52660000 1,46 0.76

43466 - FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO

0,52660000 1,17 0,61
CAIXA)
02705 - ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/H 0,19481800 0,82 0,15
Total 8,90
Preco de Custo 15,56
Bonificacdo 0,00% 0,00

Preco de Venda 15,56



PLANILHA ORCAMENTARIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBA xlsx ANALITICA

Item: LATEX PROTEGAO TOTA

Servigo: PINTURA LATEX ACRILICO PREMIUM PROTECAO TOTAL SUVINIL OU EQUIVALENTE
TECNICO, COR EXISTENTE, DUAS DEMAOS, INCLUSO 1 DEMAO NA BASE COM LATEX PVA
Unid: M2

Mao de Obra

04783 - PINTOR

06111 - SERVENTE DE OBRAS
Total

Materiais

03767 - LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)
07345 - TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

43490 - EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
43466 - FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

COT - TINTA ACRILICA PROTECAO TOTAL

Total

Preco de Custo
Bonificacdo
Preco de Venda

Cu4023
Jnid Qtde Custo Unitario
H 0,36883250 12,33
H 0,22738240 9,15
Jnid Qtde Custo Unitario
UN 0,25000000 0,70
L 0,16500000 18,64
H 0,58900000 2,32
H 0,58900000 0,92
H 0,58900000 0,55
H 0,58900000 0,06
H 0,36500000 1,46
H 0,22400000 1,01
H 0,36500000 1,17
H 0,22400000 0,41
L 0,17000000 27,22
0,00%

121/135

Custo Total
4,54
2,08
6,62

Custo Total
0,17
3,07
1,36
0,54
0,32
0,03

0,53

0,22

0,42

0,09

4,62
11,37

17,99
0,00
17,99



PLANILHA ORCAMENTARIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBA xlsx ANALITICA

Item: LATEX TOQUE SEDA

Servigo: PINTURA LATEX ACRILICO PREMIUM ACETINADO TOQUE DE SEDA SUVINIL OU
EQUIVALENTE TECNICO, COR F 103, DUAS DEMAOS, INCLUSO 1 DEMAO NA BASE COM LATEX PVA
Unid: M2

Mao de Obra

04783 - PINTOR

06111 - SERVENTE DE OBRAS
Total

Materiais

03767 - LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)
07345 - TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

43490 - EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
43466 - FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

TOQUE SEDA - TINTA LATEX ACRILICO PREMIUM TOQUE DE SEDA

Total

Preco de Custo
Bonificacdo
Preco de Venda

Cu4024

Jnid

Qtde
0,36883250
0,22738240

Qtde

0,25000000
0,16500000
0,58900000
0,58900000
0,58900000
0,58900000

0,36500000

0,22400000

0,36500000

0,22400000

0,17000000

Custo Unitario

12,33
9,15

Custo Unitario

0,70
18,64
2,32
0,92
0,55
0,06

1,46

1,01

1,17

0,41

25,55

0,00%

122/135

Custo Total
4,54
2,08
6,62

Custo Total
0,17
3,07
1,36
0,54
0,32
0,03

0,53

0,22

0,42

0,09

4,34
11,09

17,71
0,00
17,71



PLANILHA ORCAMENTARIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBA xlsx ANALITICA 123/135

Item: 41595A Cu4025
Servigo: PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM VAGAS DE GARAGEM, 5 CM DE
LARGURA, INCLUSIVE DEMARCAGAO DE VAGAS DE CADEIRANTE

Unid: M
Mao de Obra Jnid Qtde Custo Unitario Custo Total
04783 - PINTOR H 0,10105000 12,33 1,24
06111 - SERVENTE DE OBRAS H 0,50755000 9,15 4,64
Total 5,88
Materiais Jnid Qtde Custo Unitario Custo Total
12815 - FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 0,02000000 7,73 0,15
07348 - TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 0,03000000 14,39 0,43
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 0,60000000 2,32 1,39
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 0,60000000 0,92 0,55
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 0,60000000 0,55 0,33
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 0,60000000 0,06 0,03
43490 - EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 0,10000000 1,46 0,14
43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 0,50000000 101 0,50
43466 - FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO

H 0,10000000 1,17 0,11
CAIXA)
43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 0.50000000 041 020
COLETADO CAIXA) ’ ’ ’
Total 3,83
Preco de Custo 9,71
Bonificagao 0,00% 0,00

Preco de Venda 9,71



PLANILHA ORCAMENTARIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBA xlsx ANALITICA

ltem: MAPA TATIL

Servigo: MAPA TATIL CONFORME DETALHAMENTO , EM GRANITO AQUALUX , COM MAPA TATIL
EM CHAPA ACO INOX AlSI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM) , GRAVACAO CONFORME NBR 9050 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

Unid: UN

Mao de Obra

04755 - MARMORISTA / GRANITEIRO
06111 - SERVENTE DE OBRAS

Total

Materiais

12759 - CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E =4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO
A QUENTE, FOSCO)

04823 - MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO

25976 - DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/
CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

37329 - REJUNTE EPOXI BRANCO

43489 - EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
43465 - FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

COT - GRAVACAO MAPA TATIL NBR9050

Total

Prego de Custo
Bonificacdo
Preco de Venda

Cu4029

Jnid

Jnid

UN

Qtde
4,04080000
4,05840000

Qtde

0,67000000
0,50000000
1,96000000

8,00000000
8,00000000
8,00000000
8,00000000
0,25000000

4,00000000

4,00000000

4,00000000

4,00000000

1,00000000

Custo Unitario

13,80
9,15

Custo Unitario

697,40
30,65
535,34

2,32
0,92
0,55
0,06
61,83

0,95

1,01

0,58

0,41

250,00

0,00%

124/135

Custo Total
55,76
37,13
92,89

Custo Total

467,25
15,32
1.049,26

18,56
7,36
4,40
0,48
15,45

3,80

4,04

2,32

1,64

250,00
1.839,88

1.932,77
0,00
1.932,77



PLANILHA ORCAMENTARIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBA xlsx ANALITICA

Item: PLACA ACESSIBIL 1 Cu4030
Servigo: PLACA DE SINALIZACAO DE WC FAMILIA RETANGULAR, 20 X 40 CM, EM PVC 2 MM

(SIMBOLQS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 9050)

Unid: UN

Mao de Obra Jnid
00246 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H
02696 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H
Total

Materiais Jnid
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H
37558 - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLQOS, CORES E UN
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

11945 - BUCHA DE NYLON SEM ABA S4 UN
11054 - PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,2 X 20 MM (3/4 UN
")

43485 - EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO H
CAIXA)

43461 - FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - H
COLETADO CAIXA)

Total

Preco de Custo
Bonificacdo
Preco de Venda

Qtde
0,09192590
0,65644020

Qtde

0,73920000
0,73920000
0,73920000
0,73920000

1,00000000

4,00000000

4,00000000

0,73920000

0,73920000

Custo Unitario
8,69
12,26

Custo Unitario
2,32
0,92
0,55
0,06
36,09

0,03

0,02

0,80

0,28

0,00%
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Custo Total
0,79
8,04
8,83

Custo Total
1,71
0,68
0,40
0,04

36,09

0,12

0,08

0,59

0,20
39,91
48,74

0,00
48,74
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Item: 91987 CJO809
Servico: CAMPAINHA CIGARRA (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2017

Unid: UN
Mao de Obra Jnid Qtde Custo Unitario Custo Total
00247 - AJUDANTE DE ELETRICISTA H 0,36002070 9,88 3,55
02436 - ELETRICISTA H 0,48763500 13,98 6,81
Total 10,36
Materiais Jnid Qtde Custo Unitario Custo Total
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 0,82600000 2,32 1,91
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 0,82600000 0,92 0,75
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 0,82600000 0,55 0,45
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 0,82600000 0,06 0,04
38106 - CAMPAINHA CIGARRA 127V / 220 V (APENAS MODULO) UN 1,00000000 17,03 17,03
38094 - ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E UN 100000000 5 69 5 69
INTERRUPTORES ! ! !
38099 - SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA UN 100000000 140 1.40
INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) ! ! !
0,82600000 0,91 0,75

43484 - EP| - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) ! ! !
43460 - FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

( H 0,82600000 0,62 0,51
COLETADO CAIXA)
Total 25,53
Preco de Custo 35,89
Bonificacdo 0,00% 0,00

Preco de Venda 35,89
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Item: CORTINA AR CU4026
Servigo: CORTINA DE AR 150 CM 220 V COM CONTROLE REMOTO REF- SPRINGER ACF15S5 OU
EQUIVALENTE TECNICO - BAIXO RUIDO -, FORNECIMENTO E INSTALAGAO

Unid: UN
Mao de Obra Jnid Qtde Custo Unitario Custo Total
00247 - AJUDANTE DE ELETRICISTA H 2,05140000 9,88 20,26
02436 - ELETRICISTA H 2,05320000 13,98 28,70
Total 48,96
Materiais Jnid Qtde Custo Unitario Custo Total
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 4,00000000 2,32 9,28
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 4,00000000 0,92 3,68
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 4,00000000 0,55 2,20
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 4,00000000 0,06 0,24

H 4,00000000 0,91 3,64
43484 - EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) ! !

- FE ENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43460 - FERRAM ( H 4,00000000 0,62 2,48
COLETADO CAIXA)
COT - CORTINA DEAR 150 CM BAIXO RUID SPRINGER ACF15S5 UN 1,00000000 807,31 807,31
Total 828,83
Preco de Custo 877,79
Bonificacdo 0,00% 0,00

Preco de Venda 877,79



PLANILHA ORCAMENTARIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBA xlsx ANALITICA

Item: MANG GAS 8M

Servigo: LIGACAO DO PONTO DE GAS DE COZINHA, COM MANGUEIRA DE COBRE DE 8M,
ADAPTADOR E REGISTRO REGULADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Unid: UN

Mao de Obra
04750 - PEDREIRO
Total

Materiais

11756 - REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

43489 - EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

43465 - FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

COT - MANGUEIRA DE COBRE PARA GAS DE COZINHA

Total

Preco de Custo
Bonificacdo
Preco de Venda

Ccu4027

Qtde
0,50755000

Qtde

1,00000000
0,50000000
0,50000000
0,50000000
0,50000000

0,50000000

0,50000000

8,00000000

Custo Unitario
12,26

Custo Unitario
25,72
2,32
0,92
0,55
0,06

0,95

0,58

45,00

0,00%

128/135

Custo Total
6,22
6,22

Custo Total
25,72
1,16
0,46
0,27
0,03

0,47

0,29

360,00
388,40

394,62
0,00
394,62
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Item: 98526

Servico: REMOGCAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM DIAMETRO MAIOR

OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018
Unid: UN

Equipamentos

36530 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 2, POTENCIA
LIQUIDA 79 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6570 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE
1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,20 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO
MAXIMA DE 4,37 M

36531 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA
LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE
1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO
MAXIMA DE 4,37 M

Total

Mao de Obra

25964 - JARDINEIRO

04234 - OPERADOR DE ESCAVADEIRA
06111 - SERVENTE DE OBRAS

Total

Materiais

04221 - OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

43488 - EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43489 - EP| - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
43464 - FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

43465 - FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

Total

Preco de Custo
Bonificacdo
Preco de Venda

CX0055

Jnid

UN

UN

Jnid

Qtde

0,00001780

0,00003460

Qtde

0,68044080
0,68345880
0,68823780

Qtde

1,09839200
2,03390000
2,03390000
2,03390000
2,03390000

0,67790000

0,67800000

0,67800000

0,67790000

0,67800000

0,67800000

Custo Unitario

268.804,86

302.227,68

Custo Unitario

11,85
15,93
9,15

Custo Unitario

3,47
2,32
0,92
0,55
0,06

0,63

0,95

1,01

0,01

0,58

0,41

0,00%
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Custo Total

4,78

10,45

15,23

Custo Total
8,06
10,88
6,29
25,23

Custo Total
3,81
4,71
1,87
1,11
0,12

0,42

0,64

0,68

0,00

0,39

0,27
14,02
54,48

0,00
54,48
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ltem: 98532

Servico: PODA EM ALTURA DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20
M.AF_05/2018

Unid: UN

Equipamentos

03363 - GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO
MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM
SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI
CAMINHAO)

37761 - CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA DE 10685 KG,
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI
CARROCERIA)

Total

Mao de Obra

25964 - JARDINEIRO

04096 - MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK
06111 - SERVENTE DE OBRAS

Total

Materiais

04221 - OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

43488 - EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43489 - EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
43464 - FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

43465 - FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

Total

Preco de Custo
Bonificagao
Preco de Venda

CX0061

Jnid

UN

UN

Jnid

Qtde

0,00004390

0,00004390

Qtde

0,69459160
0,70019760
0,70255070

Qtde

5,41286400
2,07630000
2,07630000
2,07630000
2,07630000

0,69210000

0,69210000

0,69210000

0,69210000

0,69210000

0,69210000

Custo Unitario

73.316,50

265.683,53

Custo Unitario

11,85
14,05
9,15

Custo Unitario

3,47
2,32
0,92
0,55
0,06

0,63

0,95

1,01

0,01

0,58

0,41

0,00%
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Custo Total

3,21

11,66

14,87

Custo Total
8,23
9,83
6,42
24,48

Custo Total
18,78
4,81
1,91
1,14
0,12

0,43

0,65

0,69

0,00

0,40

0,28
29,21
68,56

0,00
68,56
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Item: 98535

Servico: PODA EM ALTURA DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60
M.AF_05/2018

Unid: UN

Equipamentos

03363 - GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO
MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM
SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI
CAMINHAO)

37761 - CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA DE 10685 KG,
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI
CARROCERIA)

Total

Mao de Obra

25964 - JARDINEIRO

04096 - MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK
06111 - SERVENTE DE OBRAS

Total

Materiais

04221 - OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

43488 - EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43489 - EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
43464 - FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

43465 - FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

Total

Preco de Custo
Bonificagao
Preco de Venda

CX0064

Jnid

UN

UN

Jnid

Qtde

0,00049490

0,00049490

Qtde

8,82816740
8,89941910
8,92932720

Qtde
HEHHHHHHHHE
HHHHHHHHHH
HuHHHHHHHE
HEHHHHHHHE
HuHHHBH RS

8,79650000

8,79650000

8,79650000

8,79650000

8,79650000

8,79650000

Custo Unitario

73.316,50

265.683,53

Custo Unitario

11,85
14,05
9,15

Custo Unitario

3,47
2,32
0,92
0,55
0,06

0,63

0,95

1,01

0,01

0,58

0,41

0,00%
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Custo Total

36,28

131,48

167,76

Custo Total
104,61
125,03
81,70
311,34

Custo Total
150,26
61,22
24,27
14,51
1,58

5,54

8,35

8,88

0,08

5,10

3,60
283,39
762,49

0,00
762,49
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Item: 99802 CU1572

Servigo: LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019

Unid: M2
Mao de Obra Jnid Qtde Custo Unitario Custo Total
06111 - SERVENTE DE OBRAS H 0,02537750 9,15 0,23
Total 0,23
Materiais Jnid Qtde Custo Unitario Custo Total
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 0,02500000 2,32 0,05
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 0,02500000 0,92 0,02
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 0,02500000 0,55 0,01
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 0,02500000 0,06 0,00

H 0,02500000 1,01 0,02
43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 0.02500000 041 0.01
COLETADO CAIXA) ! ’ !
Total 0,11
Preco de Custo 0,34
Bonificacdo 0,00% 0,00

Preco de Venda 0,34
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Item: 99803 CU1573

Servigo: LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM PANO UMIDO. AF_04/2019

Unid: M2
Mao de Obra Jnid Qtde Custo Unitario Custo Total
06111 - SERVENTE DE OBRAS H 0,09846470 9,15 0,90
Total 0,90
Materiais Jnid Qtde Custo Unitario Custo Total
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 0,09700000 2,32 0,22
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 0,09700000 0,92 0,08
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 0,09700000 0,55 0,05
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 0,09700000 0,06 0,00

H 0,09700000 1,01 0,09
43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 0.09700000 041 0.03
COLETADO CAIXA) ! ’ !
Total 0,47
Preco de Custo 1,37
Bonificacdo 0,00% 0,00

Preco de Venda 1,37
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Composicao: 95405
Servico: CURSO DE CAPACITACAO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -

HORISTA

Unid: H

Mao de Obra Jnid Qtde Custo Unitario Custo Total
04069 - MESTRE DE OBRAS H 0,01510000 21,41 0,32
Total 0,32

Preco de Custo 0,32
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