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Item: 90778                    CU1312  

Serviço:  ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Unid: H     

Mão de Obra                   Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

02707 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO H     1,00000000 83,59 83,59

Total                83,59

Materiais                     Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

95403 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                H     1,00000000 0,00 0,00

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     1,00000000 0,55 0,55

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     1,00000000 0,06 0,06

43486 - EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA) 
H     1,00000000 0,55 0,55

43462 - FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     1,00000000 0,01 0,01

Total                1,17

Preço de Custo       84,76

Bonificação          0,00% 0,00

Preço de Venda       84,76

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS 

TRE CORUMBÁ ACESSIBILIDADE       
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Item: 90780                    CU1314  

Serviço:  MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Unid: H     

Mão de Obra                   Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

04069 - MESTRE DE OBRAS H     1,00000000 21,41 21,41

Total                21,41

Materiais                     Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

95405 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

HORISTA 
H     1,00000000 0,32 0,32

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     1,00000000 0,55 0,55

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     1,00000000 0,06 0,06

43487 - EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     1,00000000 0,94 0,94

43463 - FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     1,00000000 0,08 0,08

Total                1,95

Preço de Custo       23,36

Bonificação          0,00% 0,00

Preço de Venda       23,36
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Item: SINDUSCON 5.55           CU1521  

Serviço:  LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA - RAZÃO DE 2 UN/SEMANA 

Unid: UN    

Materiais                     Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

SINDUSCON 5.55 - CAÇAMBA ESTACIONÁRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           UN    1,00000000 220,00 220,00

Total                220,00

Preço de Custo       220,00

Bonificação          0,00% 0,00

Preço de Venda       220,00
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Item: 00026/ORSE               CZ3001  

Serviço:  COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO                            

Unid: M3    

Mão de Obra                   Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

06111/SINAP - SERVENTE H     1,00000000 10,09 10,08

Total                10,08

Materiais                     Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

02378/ORSE - VALE TRANSPORTE (PARTICIPAÇÃO DO EMPREGADOR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       UN    0,09410000 4,00 0,37

00158/ORSE - ALMOÇO (PARTICIPAÇÃO DO EMPREGADOR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                UN    0,10180000 10,00 1,01

00941/ORSE - FARDAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         UN    0,00150000 71,60 0,10

01651/ORSE - ÓCULOS BRANCO PROTEÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             PR    0,00080000 5,30 0,00

04728/ORSE - TALHADEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         UN    0,00030000 10,55 0,00

04729/ORSE - MARRETA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            UN    0,00010000 22,60 0,00

02711/SINAP - CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO UN    0,00020000 124,50 0,02

12892/SINAP - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO PAR   0,00230000 7,27 0,01

12893/SINAP - BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA PAR   0,00080000 38,78 0,03

12894/SINAP - CAPA P/ CHUVA UN    0,00020000 10,50 0,00

12895/SINAP - CAPACETE PLASTICO RIGIDO UN    0,00060000 8,08 0,00

10492/ORSE - CESTA BÁSICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       UN    0,00450000 140,00 0,63

10596/ORSE - PROTETOR AURICULAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 UN    0,00450000 4,90 0,02

10599/ORSE - PROTETOR SOLAR FPS 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              UN    0,00180000 35,90 0,06

10788/ORSE - PÁ QUADRADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        UN    0,00020000 17,29 0,00

10362/ORSE - SEGURO DE VIDA E ACIDENTE EM GRUPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 UN    0,00450000 12,54 0,05

10517/ORSE - EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS (CHECKUP) CJ    0,00040000 300,00 0,12

10761/ORSE - REFEIÇÃO - CAFÉ DA MANHÃ ( CAFÉ COM LEITE E DOIS PÃES COM MANTEIGA) 
UN    0,10180000 4,50 0,45

Total                2,87

Preço de Custo       12,95

Bonificação          0,00% 0,00

Preço de Venda       12,95
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Item: 97064                    CU1561  

Serviço:  MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO ?TORRE? (EXCLUSIVE 

ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 

Unid: M     

Mão de Obra                   Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

25957 - MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS H     0,50410000 12,66 6,38

06111 - SERVENTE DE OBRAS H     0,35116730 9,15 3,21

Total                9,59

Materiais                     Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,84594360 2,32 1,96

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,84594360 0,92 0,77

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,84594360 0,55 0,46

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,84594360 0,06 0,05

43488 - EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,50000000 0,63 0,31

43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,34594360 1,01 0,34

43464 - FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,50000000 0,01 0,00

43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,34594360 0,41 0,14

Total                4,03

Preço de Custo       13,62

Bonificação          0,00% 0,00

Preço de Venda       13,62
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Item: COMP PROPRIA 40          CB0055  

Serviço:  LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM 

LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE 1,00 M - EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM 

Unid: MXMES 

Equipamentos                  Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

10527 - LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA 

DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M 
M/MES 1,00000000 15,75 15,75

Total                15,75

Preço de Custo       15,75

Bonificação          0,00% 0,00

Preço de Venda       15,75
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Item: ART FAIXA 3              CU1917  

Serviço:  ART OU RRT - FAIXA DE CONTRATO 3 - EXECUÇÃO DE OBRA/REFORMA 

Unid: UN    

Materiais                     Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

CREA FAIXA 3 - ART OU RRT - FAIXA DE CONTRATO 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 UN    1,00000000 233,94 233,94

Total                233,94

Preço de Custo       233,94

Bonificação          0,00% 0,00

Preço de Venda       233,94
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Item: 00051/ORSE               CZ8107  

Serviço:  PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA            

Unid: M2    

Equipamentos                  Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

11248/ORSE - FURADEIRA ELETRICA PROFISSIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    UN    0,00008130 246,00 0,01

11249/ORSE - SERRA CIRCULAR ELETRICA PORTATIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    0,00009652 518,00 0,04

Total                0,05

Mão de Obra                   Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

06111/SINAP - SERVENTE H     2,00000000 10,09 20,17

01213/SINAP - CARPINTEIRO DE FORMAS H     1,00000000 14,08 14,08

Total                34,25

Materiais                     Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

02378/ORSE - VALE TRANSPORTE (PARTICIPAÇÃO DO EMPREGADOR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       UN    0,25360000 4,00 1,01

00158/ORSE - ALMOÇO (PARTICIPAÇÃO DO EMPREGADOR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                UN    0,30540000 10,00 3,05

00941/ORSE - FARDAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         UN    0,00450000 74,30 0,33

01651/ORSE - ÓCULOS BRANCO PROTEÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             PR    0,00230000 5,30 0,01

04728/ORSE - TALHADEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         UN    0,00060000 10,55 0,00

04729/ORSE - MARRETA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            UN    0,00020000 18,80 0,00

02711/SINAP - CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO UN    0,00040000 123,00 0,04

12892/SINAP - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO PAR   0,00690000 8,10 0,05

12893/SINAP - BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA PAR   0,00230000 43,20 0,09

12894/SINAP - CAPA P/ CHUVA UN    0,00060000 11,70 0,00

12895/SINAP - CAPACETE PLASTICO RIGIDO UN    0,00180000 9,00 0,01

11244/ORSE - MARTELO COM UNHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    0,00020000 29,90 0,00

05075/SINAP - PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 30 KG    0,15000000 12,00 1,80

01569/ORSE - MADEIRA MISTA SERRADA (BARROTE) 6 X 6CM - 0,0036 M3/M (ANGELIM, LOURO) 
M     4,00000000 6,55 26,20

01776/ORSE - PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              M2    1,00000000 235,86 235,86

06995/ORSE - MADEIRA MISTA SERRADA (SARRAFO) 2,2 X 5,5CM - 0,00121 M³/M M     1,00000000 2,56 2,56

10492/ORSE - CESTA BÁSICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       UN    0,01350000 140,00 1,89

10596/ORSE - PROTETOR AURICULAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 UN    0,01350000 4,90 0,06

10599/ORSE - PROTETOR SOLAR FPS 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              UN    0,00540000 35,90 0,19

10788/ORSE - PÁ QUADRADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        UN    0,00040000 17,29 0,00

10579/ORSE - CHAVE DE FENDA 30 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               UN    0,00020000 18,86 0,00

10578/ORSE - FORMÃO GRANDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UN    0,00020000 15,15 0,00

10577/ORSE - SERROTE 40CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       UN    0,00010000 18,58 0,00

10362/ORSE - SEGURO DE VIDA E ACIDENTE EM GRUPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 UN    0,01350000 12,54 0,16

10517/ORSE - EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS (CHECKUP) CJ    0,00120000 300,00 0,36

10761/ORSE - REFEIÇÃO - CAFÉ DA MANHÃ ( CAFÉ COM LEITE E DOIS PÃES COM MANTEIGA) 
UN    0,30540000 4,50 1,37

Total                275,04

Preço de Custo       309,34

Bonificação          0,00% 0,00

Preço de Venda       309,34
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Item: 97621                    CV0120  

Serviço:  DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

Unid: M3    

Mão de Obra                   Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

04750 - PEDREIRO H     0,46857020 12,26 5,74

06111 - SERVENTE DE OBRAS H     4,84172250 9,15 44,30

Total                50,04

Materiais                     Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     5,23130000 2,32 12,13

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     5,23130000 0,92 4,81

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     5,23130000 0,55 2,87

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     5,23130000 0,06 0,31

43489 - EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,46160000 0,95 0,43

43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     4,76970000 1,01 4,81

43465 - FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,46160000 0,58 0,26

43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     4,76970000 0,41 1,95

Total                27,57

Preço de Custo       77,61

Bonificação          0,00% 0,00

Preço de Venda       77,61
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Item: 97629                    CV0128  

Serviço:  DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

Unid: M3    

Equipamentos                  Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

41898 - MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO  DE 28 KG, COM SILENCIADOR 
UN    0,00026750 23.912,54 6,39

Total                6,39

Mão de Obra                   Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

04257 - OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO H     2,00908410 14,93 29,99

04750 - PEDREIRO H     0,30970700 12,26 3,79

06111 - SERVENTE DE OBRAS H     3,20061030 9,15 29,28

Total                63,06

Materiais                     Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     5,45540000 2,32 12,65

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     5,45540000 0,92 5,01

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     5,45540000 0,55 3,00

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     5,45540000 0,06 0,32

43488 - EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     1,99730000 0,63 1,25

43489 - EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,30510000 0,95 0,28

43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     3,15300000 1,01 3,18

43464 - FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     1,99730000 0,01 0,01

43465 - FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,30510000 0,58 0,17

43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     3,15300000 0,41 1,29

Total                27,16

Preço de Custo       96,61

Bonificação          0,00% 0,00

Preço de Venda       96,61
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Item: 97644                    CV0142  

Serviço:  REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

Unid: M2    

Mão de Obra                   Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

04750 - PEDREIRO H     0,13348570 12,26 1,63

06111 - SERVENTE DE OBRAS H     0,26209880 9,15 2,39

Total                4,02

Materiais                     Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,38970000 2,32 0,90

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,38970000 0,92 0,35

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,38970000 0,55 0,21

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,38970000 0,06 0,02

43489 - EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,13150000 0,95 0,12

43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,25820000 1,01 0,26

43465 - FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,13150000 0,58 0,07

43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,25820000 0,41 0,10

Total                2,03

Preço de Custo       6,05

Bonificação          0,00% 0,00

Preço de Venda       6,05
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Item: 97633                    CV0131  

Serviço:  DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

Unid: M2    

Mão de Obra                   Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

04760 - AZULEJISTA OU LADRILHEIRO H     0,25798070 12,26 3,16

06111 - SERVENTE DE OBRAS H     0,73036450 9,15 6,68

Total                9,84

Materiais                     Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,97480000 2,32 2,26

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,97480000 0,92 0,89

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,97480000 0,55 0,53

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,97480000 0,06 0,05

43489 - EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,25530000 0,95 0,24

43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,71950000 1,01 0,72

43465 - FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,25530000 0,58 0,14

43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,71950000 0,41 0,29

Total                5,12

Preço de Custo       14,96

Bonificação          0,00% 0,00

Preço de Venda       14,96
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Item: 97632                    CV0130  

Serviço:  DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 

Unid: M     

Mão de Obra                   Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

04760 - AZULEJISTA OU LADRILHEIRO H     0,02960770 12,26 0,36

06111 - SERVENTE DE OBRAS H     0,08374580 9,15 0,76

Total                1,12

Materiais                     Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,11180000 2,32 0,25

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,11180000 0,92 0,10

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,11180000 0,55 0,06

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,11180000 0,06 0,00

43489 - EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,02930000 0,95 0,02

43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,08250000 1,01 0,08

43465 - FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,02930000 0,58 0,01

43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,08250000 0,41 0,03

Total                0,55

Preço de Custo       1,67

Bonificação          0,00% 0,00

Preço de Venda       1,67
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Item: 97660                    CV0157  

Serviço:  REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

Unid: UN    

Mão de Obra                   Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

02436 - ELETRICISTA H     0,00975270 13,98 0,13

06111 - SERVENTE DE OBRAS H     0,01898240 9,15 0,17

Total                0,30

Materiais                     Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,02820000 2,32 0,06

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,02820000 0,92 0,02

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,02820000 0,55 0,01

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,02820000 0,06 0,00

43484 - EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,00950000 0,91 0,00

43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,01870000 1,01 0,01

43460 - FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,00950000 0,62 0,00

43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,01870000 0,41 0,00

Total                0,10

Preço de Custo       0,40

Bonificação          0,00% 0,00

Preço de Venda       0,40
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Item: 97665                    CV0162  

Serviço:  REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 

Unid: UN    

Mão de Obra                   Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

02436 - ELETRICISTA H     0,01878680 13,98 0,26

06111 - SERVENTE DE OBRAS H     0,03644210 9,15 0,33

Total                0,59

Materiais                     Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,05420000 2,32 0,12

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,05420000 0,92 0,04

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,05420000 0,55 0,02

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,05420000 0,06 0,00

43484 - EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,01830000 0,91 0,01

43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,03590000 1,01 0,03

43460 - FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,01830000 0,62 0,01

43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,03590000 0,41 0,01

Total                0,24

Preço de Custo       0,83

Bonificação          0,00% 0,00

Preço de Venda       0,83
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Item: 97626                    CV0125  

Serviço:  DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

Unid: M3    

Mão de Obra                   Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

04750 - PEDREIRO H     2,35462600 12,26 28,86

06111 - SERVENTE DE OBRAS H     ########## 9,15 222,63

Total                251,49

Materiais                     Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     ########## 2,32 60,99

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     ########## 0,92 24,18

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     ########## 0,55 14,45

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     ########## 0,06 1,57

43489 - EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     2,31960000 0,95 2,20

43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     ########## 1,01 24,20

43465 - FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     2,31960000 0,58 1,34

43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     ########## 0,41 9,82

41954 - CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F 
KG    0,28350000 44,13 12,51

Total                151,26

Preço de Custo       402,75

Bonificação          0,00% 0,00

Preço de Venda       402,75
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Item: 96523                    CO0458  

Serviço:  ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE 

FÔRMA. AF_06/2017 

Unid: M3    

Mão de Obra                   Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

04750 - PEDREIRO H     1,20695390 12,26 14,79

06111 - SERVENTE DE OBRAS H     3,09910030 9,15 28,35

Total                43,14

Materiais                     Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     4,24200000 2,32 9,84

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     4,24200000 0,92 3,90

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     4,24200000 0,55 2,33

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     4,24200000 0,06 0,25

43489 - EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     1,18900000 0,95 1,12

43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     3,05300000 1,01 3,08

43465 - FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     1,18900000 0,58 0,68

43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     3,05300000 0,41 1,25

Total                22,45

Preço de Custo       65,59

Bonificação          0,00% 0,00

Preço de Venda       65,59
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Item: 96619                    CH0700  

Serviço:  LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 

Unid: M2    

Equipamentos                  Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

36397 - BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR 
UN    0,00000780 13.383,05 0,10

Total                0,10

Mão de Obra                   Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

04750 - PEDREIRO H     0,31529010 12,26 3,86

06111 - SERVENTE DE OBRAS H     0,20699410 9,15 1,89

37666 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR H     0,07558840 11,40 0,86

Total                6,61

Materiais                     Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

00370 - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 
M3    0,04700800 44,00 2,06

01379 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    ########## 0,53 6,39

04721 - PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3    0,03288300 57,20 1,88

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,58966000 2,32 1,36

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,58966000 0,92 0,54

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,58966000 0,55 0,32

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,58966000 0,06 0,03

43488 - EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,07514500 0,63 0,04

43489 - EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,31060000 0,95 0,29

43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,20391500 1,01 0,20

43464 - FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,07514500 0,01 0,00

43465 - FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,31060000 0,58 0,18

43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,20391500 0,41 0,08

02705 - ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/H  0,09746250 0,82 0,07

Total                13,44

Preço de Custo       20,15

Bonificação          0,00% 0,00

Preço de Venda       20,15
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Item: 96543                    CH0686  

Serviço:  ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017 

Unid: KG    

Mão de Obra                   Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

06114 - AJUDANTE DE ARMADOR H     0,07490930 8,54 0,63

00378 - ARMADOR H     0,27362550 12,26 3,35

Total                3,98

Materiais                     Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,34570000 2,32 0,80

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,34570000 0,92 0,31

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,34570000 0,55 0,19

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,34570000 0,06 0,02

39017 - ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 

VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM 
UN    1,96650000 0,13 0,25

43489 - EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,34570000 0,95 0,32

43465 - FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,34570000 0,58 0,20

43059 - ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG    1,07000000 7,26 7,76

43132 - ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 

KG/M) 
KG    0,02500000 13,95 0,34

Total                10,19

Preço de Custo       14,17

Bonificação          0,00% 0,00

Preço de Venda       14,17
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Item: 96544                    CH0687  

Serviço:  ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017 

Unid: KG    

Mão de Obra                   Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

06114 - AJUDANTE DE ARMADOR H     0,05535020 8,54 0,47

00378 - ARMADOR H     0,19458260 12,26 2,38

Total                2,85

Materiais                     Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

00032 - ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG    1,07000000 8,10 8,66

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,24790000 2,32 0,57

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,24790000 0,92 0,22

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,24790000 0,55 0,13

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,24790000 0,06 0,01

39017 - ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 

VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM 
UN    1,19000000 0,13 0,15

43489 - EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,24790000 0,95 0,23

43465 - FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,24790000 0,58 0,14

43132 - ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 

KG/M) 
KG    0,02500000 13,95 0,34

Total                10,45

Preço de Custo       13,30

Bonificação          0,00% 0,00

Preço de Venda       13,30
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Item: 96546                    CH0689  

Serviço:  ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017 

Unid: KG    

Mão de Obra                   Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

06114 - AJUDANTE DE ARMADOR H     0,03105260 8,54 0,26

00378 - ARMADOR H     0,10233230 12,26 1,25

Total                1,51

Materiais                     Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

00034 - ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG    1,11000000 7,68 8,52

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,13230000 2,32 0,30

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,13230000 0,92 0,12

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,13230000 0,55 0,07

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,13230000 0,06 0,00

39017 - ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 

VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM 
UN    0,46550000 0,13 0,06

43489 - EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,13230000 0,95 0,12

43465 - FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,13230000 0,58 0,07

43132 - ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 

KG/M) 
KG    0,02500000 13,95 0,34

Total                9,60

Preço de Custo       11,11

Bonificação          0,00% 0,00

Preço de Venda       11,11
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Item: 96556                    CH0695  

Serviço:  CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 

Unid: M3    

Equipamentos                  Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

13896 - VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO 

TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) 
UN    0,00027810 2.691,26 0,74

36397 - BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR 
UN    0,00014710 13.383,05 1,96

Total                2,70

Mão de Obra                   Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

04750 - PEDREIRO H     4,98008060 12,26 61,05

06111 - SERVENTE DE OBRAS H     5,63380500 9,15 51,54

37666 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR H     1,43441340 11,40 16,35

Total                128,94

Materiais                     Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

00370 - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 
M3    0,81880000 44,00 36,02

01379 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    ########## 0,53 238,41

04721 - PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3    0,68160500 57,20 38,98

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     ########## 2,32 27,56

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     ########## 0,92 10,93

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     ########## 0,55 6,53

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     ########## 0,06 0,71

43488 - EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     1,42600000 0,63 0,89

43489 - EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     4,90600000 0,95 4,66

43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     5,55000000 1,01 5,60

43464 - FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     1,42600000 0,01 0,01

43465 - FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     4,90600000 0,58 2,84

43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     5,55000000 0,41 2,27

02705 - ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/H  2,36875000 0,82 1,94

Total                377,35

Preço de Custo       508,99

Bonificação          0,00% 0,00

Preço de Venda       508,99



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBÁ.xlsx ANALÍTICA 23/135

Item: 96527                    CO0462  

Serviço:  ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. 

AF_06/2017 

Unid: M3    

Mão de Obra                   Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

04750 - PEDREIRO H     1,48103090 12,26 18,15

06111 - SERVENTE DE OBRAS H     4,20048380 9,15 38,43

Total                56,58

Materiais                     Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     5,59700000 2,32 12,98

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     5,59700000 0,92 5,14

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     5,59700000 0,55 3,07

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     5,59700000 0,06 0,33

43489 - EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     1,45900000 0,95 1,38

43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     4,13800000 1,01 4,17

43465 - FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     1,45900000 0,58 0,84

43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     4,13800000 0,41 1,69

Total                29,60

Preço de Custo       86,18

Bonificação          0,00% 0,00

Preço de Venda       86,18



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBÁ.xlsx ANALÍTICA 24/135

Item: 94107                    CO0425  

Serviço:  LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA 

DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 

Unid: M3    

Equipamentos                  Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

13458 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 

TEMPOS DE 4 HP (4 CV) 
UN    0,00000580 12.639,13 0,07

Total                0,07

Mão de Obra                   Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

04230 - OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) H     0,06250840 14,03 0,87

04750 - PEDREIRO H     2,18652540 12,26 26,80

06111 - SERVENTE DE OBRAS H     3,27877300 9,15 30,00

Total                57,67

Materiais                     Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

04222 - GASOLINA COMUM L     0,03296000 4,50 0,14

04720 - PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE 
M3    1,10000000 73,03 80,33

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     5,44600000 2,32 12,63

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     5,44600000 0,92 5,01

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     5,44600000 0,55 2,99

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     5,44600000 0,06 0,32

43488 - EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,06200000 0,63 0,03

43489 - EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     2,15400000 0,95 2,04

43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     3,23000000 1,01 3,26

43464 - FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,06200000 0,01 0,00

43465 - FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     2,15400000 0,58 1,24

43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     3,23000000 0,41 1,32

Total                109,31

Preço de Custo       167,05

Bonificação          0,00% 0,00

Preço de Venda       167,05



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBÁ.xlsx ANALÍTICA 25/135

Item: 92775                    CH0478  

Serviço:  ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015 

Unid: KG    

Mão de Obra                   Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

06114 - AJUDANTE DE ARMADOR H     0,04788950 8,54 0,40

00378 - ARMADOR H     0,30387150 12,26 3,72

Total                4,12

Materiais                     Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,34890000 2,32 0,80

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,34890000 0,92 0,32

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,34890000 0,55 0,19

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,34890000 0,06 0,02

39017 - ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 

VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM 
UN    1,19000000 0,13 0,15

43489 - EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,34890000 0,95 0,33

43465 - FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,34890000 0,58 0,20

43059 - ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG    1,07000000 7,26 7,76

43132 - ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 

KG/M) 
KG    0,02500000 13,95 0,34

Total                10,11

Preço de Custo       14,23

Bonificação          0,00% 0,00

Preço de Venda       14,23



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBÁ.xlsx ANALÍTICA 26/135

Item: 92777                    CH0480  

Serviço:  ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015 

Unid: KG    

Mão de Obra                   Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

06114 - AJUDANTE DE ARMADOR H     0,02429760 8,54 0,20

00378 - ARMADOR H     0,15143170 12,26 1,85

Total                2,05

Materiais                     Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

00033 - ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG    1,11000000 8,14 9,03

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,17430000 2,32 0,40

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,17430000 0,92 0,16

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,17430000 0,55 0,09

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,17430000 0,06 0,01

39017 - ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 

VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM 
UN    0,74300000 0,13 0,09

43489 - EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,17430000 0,95 0,16

43465 - FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,17430000 0,58 0,10

43132 - ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 

KG/M) 
KG    0,02500000 13,95 0,34

Total                10,38

Preço de Custo       12,43

Bonificação          0,00% 0,00

Preço de Venda       12,43



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBÁ.xlsx ANALÍTICA 27/135

Item: 92778                    CH0481  

Serviço:  ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015 

Unid: KG    

Mão de Obra                   Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

06114 - AJUDANTE DE ARMADOR H     0,01754270 8,54 0,14

00378 - ARMADOR H     0,10898640 12,26 1,33

Total                1,47

Materiais                     Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

00034 - ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG    1,11000000 7,68 8,52

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,12550000 2,32 0,29

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,12550000 0,92 0,11

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,12550000 0,55 0,06

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,12550000 0,06 0,00

39017 - ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 

VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM 
UN    0,54300000 0,13 0,07

43489 - EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,12550000 0,95 0,11

43465 - FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,12550000 0,58 0,07

43132 - ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 

KG/M) 
KG    0,02500000 13,95 0,34

Total                9,57

Preço de Custo       11,04

Bonificação          0,00% 0,00

Preço de Venda       11,04



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBÁ.xlsx ANALÍTICA 28/135

Item: 96530                    CH0673  

Serviço:  FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 

Unid: M2    

Equipamentos                  Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

14618 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA 

DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) 
UN    0,00001310 1.032,04 0,01

Total                0,01

Mão de Obra                   Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

06117 - CARPINTEIRO AUXILIAR H     0,56082750 9,64 5,40

01213 - CARPINTEIRO DE FORMAS H     1,57884120 12,26 19,35

04230 - OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) H     0,11594300 14,03 1,62

Total                26,37

Materiais                     Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

02692 - DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA 

EM AGUA 
L     0,01700000 4,81 0,08

04517 - SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO 
M     2,10400000 1,58 3,32

04491 - PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO 
M     2,24400000 4,52 10,14

05073 - PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG    0,09500000 12,44 1,18

06189 - TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO 
M     3,74000000 12,03 44,99

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     2,23600000 2,32 5,18

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     2,23600000 0,92 2,05

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     2,23600000 0,55 1,22

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     2,23600000 0,06 0,13

40304 - PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG    0,03400000 15,06 0,51

43483 - EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     2,12100000 1,05 2,22

43488 - EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,11500000 0,63 0,07

43459 - FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     2,12100000 0,38 0,80

43464 - FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,11500000 0,01 0,00

02705 - ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/H  0,19654000 0,82 0,16

Total                72,05

Preço de Custo       98,43

Bonificação          0,00% 0,00

Preço de Venda       98,43



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBÁ.xlsx ANALÍTICA 29/135

Item: 94965                    CH0570  

Serviço:  CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 

Unid: M3    

Equipamentos                  Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

10535 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR 
UN    0,00014950 3.290,00 0,49

Total                0,49

Mão de Obra                   Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

06111 - SERVENTE DE OBRAS H     2,34488100 9,15 21,45

37666 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR H     1,46861400 11,40 16,74

Total                38,19

Materiais                     Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

00370 - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 
M3    0,72300000 44,00 31,81

01379 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    ########## 0,53 192,20

04721 - PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3    0,59300000 57,20 33,91

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     3,77000000 2,32 8,74

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     3,77000000 0,92 3,46

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     3,77000000 0,55 2,07

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     3,77000000 0,06 0,22

43488 - EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     1,46000000 0,63 0,91

43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     2,31000000 1,01 2,33

43464 - FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     1,46000000 0,01 0,01

43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     2,31000000 0,41 0,94

02705 - ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/H  0,93750000 0,82 0,76

Total                277,36

Preço de Custo       316,04

Bonificação          0,00% 0,00

Preço de Venda       316,04



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBÁ.xlsx ANALÍTICA 30/135

Item: 92873                    CH0510  

Serviço:  LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 

EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 

Unid: M3    

Equipamentos                  Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

13896 - VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO 

TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) 
UN    0,00033130 2.691,26 0,89

Total                0,89

Mão de Obra                   Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

01213 - CARPINTEIRO DE FORMAS H     1,86113720 12,26 22,81

04750 - PEDREIRO H     1,87387460 12,26 22,97

06111 - SERVENTE DE OBRAS H     5,62162380 9,15 51,43

Total                97,21

Materiais                     Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     9,23000000 2,32 21,41

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     9,23000000 0,92 8,49

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     9,23000000 0,55 5,07

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     9,23000000 0,06 0,55

43483 - EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     1,84600000 1,05 1,93

43489 - EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     1,84600000 0,95 1,75

43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     5,53800000 1,01 5,59

43459 - FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     1,84600000 0,38 0,70

43465 - FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     1,84600000 0,58 1,07

43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     5,53800000 0,41 2,27

02705 - ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/H  0,84000000 0,82 0,68

Total                49,51

Preço de Custo       147,61

Bonificação          0,00% 0,00

Preço de Venda       147,61



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBÁ.xlsx ANALÍTICA 31/135

Item: 98555                    CI0056  

Serviço:  IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA 

ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 

Unid: M2    

Mão de Obra                   Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

00242 - AJUDANTE ESPECIALIZADO H     0,10888560 11,85 1,29

12873 - IMPERMEABILIZADOR H     0,54003320 12,73 6,87

Total                8,16

Materiais                     Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

00135 - ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE 

(MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA) 
KG    3,20000000 2,29 7,32

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,64000000 2,32 1,48

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,64000000 0,92 0,58

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,64000000 0,55 0,35

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,64000000 0,06 0,03

43489 - EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,53200000 0,95 0,50

43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,10800000 1,01 0,10

43465 - FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,53200000 0,58 0,30

43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,10800000 0,41 0,04

Total                10,70

Preço de Custo       18,86

Bonificação          0,00% 0,00

Preço de Venda       18,86



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBÁ.xlsx ANALÍTICA 32/135

Item: 93196                    CH0560  

Serviço:  CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_03/2016 

Unid: M     

Equipamentos                  Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

14618 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA 

DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) 
UN    0,00000640 1.032,04 0,00

36397 - BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR 
UN    0,00000240 13.383,05 0,03

Total                0,03

Mão de Obra                   Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

06114 - AJUDANTE DE ARMADOR H     0,00291470 8,54 0,02

06117 - CARPINTEIRO AUXILIAR H     0,06330780 9,64 0,61

00378 - ARMADOR H     0,02074880 12,26 0,25

01213 - CARPINTEIRO DE FORMAS H     0,31511290 12,26 3,86

04230 - OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) H     0,06316370 14,03 0,88

04750 - PEDREIRO H     0,38167760 12,26 4,67

06111 - SERVENTE DE OBRAS H     0,22793060 9,15 2,08

37666 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR H     0,02317590 11,40 0,26

Total                12,63

Materiais                     Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

00032 - ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG    0,52430000 8,10 4,24

00370 - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 
M3    0,01369800 44,00 0,60

01379 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    5,85288000 0,53 3,10

02692 - DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA 

EM AGUA 
L     0,00600000 4,81 0,02

04517 - SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO 
M     1,47980000 1,58 2,33

04721 - PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3    0,01063800 57,20 0,60

05068 - PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG    0,04480000 12,20 0,54

06189 - TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO 
M     1,55680000 12,03 18,72

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     1,08490100 2,32 2,51

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     1,08490100 0,92 0,99

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     1,08490100 0,55 0,59

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     1,08490100 0,06 0,06

39017 - ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 

VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM 
UN    6,00000000 0,13 0,78

43483 - EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,37520000 1,05 0,39

43488 - EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,08569000 0,63 0,05

43489 - EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,39947100 0,95 0,37

43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,22454000 1,01 0,22

43459 - FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,37520000 0,38 0,14

43464 - FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,08569000 0,01 0,00

43465 - FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,39947100 0,58 0,23

43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,22454000 0,41 0,09

02705 - ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/H  0,09183200 0,82 0,07

Total                36,64

Preço de Custo       49,30

Bonificação          0,00% 0,00

Preço de Venda       49,30



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBÁ.xlsx ANALÍTICA 33/135

Item: 93188                    CH0552  

Serviço:  VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016 

Unid: M     

Equipamentos                  Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

14618 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA 

DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) 
UN    0,00000540 1.032,04 0,00

36397 - BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR 
UN    0,00000170 13.383,05 0,02

Total                0,02

Mão de Obra                   Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

06114 - AJUDANTE DE ARMADOR H     0,00335370 8,54 0,02

06117 - CARPINTEIRO AUXILIAR H     0,05426390 9,64 0,52

00378 - ARMADOR H     0,02387940 12,26 0,29

01213 - CARPINTEIRO DE FORMAS H     0,27009680 12,26 3,31

04230 - OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) H     0,05414040 14,03 0,75

04750 - PEDREIRO H     0,39182860 12,26 4,80

06111 - SERVENTE DE OBRAS H     0,22064210 9,15 2,01

37666 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR H     0,01545060 11,40 0,17

Total                11,87

Materiais                     Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

00370 - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 
M3    0,00913200 44,00 0,40

01379 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    3,90192000 0,53 2,06

02692 - DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA 

EM AGUA 
L     0,00500000 4,81 0,02

04517 - SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO 
M     1,26840000 1,58 2,00

04491 - PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO 
M     1,22200000 4,52 5,52

04721 - PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3    0,00709200 57,20 0,40

05068 - PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG    0,03840000 12,20 0,46

06189 - TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO 
M     1,33440000 12,03 16,05

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     1,02103160 2,32 2,36

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     1,02103160 0,92 0,93

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     1,02103160 0,55 0,56

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     1,02103160 0,06 0,06

39017 - ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 

VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM 
UN    6,00000000 0,13 0,78

43483 - EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,32160000 1,05 0,33

43488 - EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,06906000 0,63 0,04

43489 - EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,41301160 0,95 0,39

43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,21736000 1,01 0,21

43459 - FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,32160000 0,38 0,12

43464 - FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,06906000 0,01 0,00

43465 - FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,41301160 0,58 0,23

43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,21736000 0,41 0,08

43059 - ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG    0,32956000 7,26 2,39

02705 - ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/H  0,07305600 0,82 0,05

Total                35,44

Preço de Custo       47,33

Bonificação          0,00% 0,00

Preço de Venda       47,33



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBÁ.xlsx ANALÍTICA 34/135

Item: 93186                    CH0550  

Serviço:  VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016 

Unid: M     

Equipamentos                  Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

14618 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA 

DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) 
UN    0,00000640 1.032,04 0,00

36397 - BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR 
UN    0,00000240 13.383,05 0,03

Total                0,03

Mão de Obra                   Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

06114 - AJUDANTE DE ARMADOR H     0,00291470 8,54 0,02

06117 - CARPINTEIRO AUXILIAR H     0,06330780 9,64 0,61

00378 - ARMADOR H     0,02074880 12,26 0,25

01213 - CARPINTEIRO DE FORMAS H     0,31511290 12,26 3,86

04230 - OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) H     0,06316370 14,03 0,88

04750 - PEDREIRO H     0,38167760 12,26 4,67

06111 - SERVENTE DE OBRAS H     0,22793060 9,15 2,08

37666 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR H     0,02317590 11,40 0,26

Total                12,63

Materiais                     Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

00032 - ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG    0,52430000 8,10 4,24

00370 - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 
M3    0,01369800 44,00 0,60

01379 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    5,85288000 0,53 3,10

02692 - DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA 

EM AGUA 
L     0,00600000 4,81 0,02

04517 - SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO 
M     1,47980000 1,58 2,33

04491 - PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO 
M     0,35200000 4,52 1,59

04721 - PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3    0,01063800 57,20 0,60

05068 - PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG    0,04480000 12,20 0,54

06189 - TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO 
M     1,55680000 12,03 18,72

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     1,08490100 2,32 2,51

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     1,08490100 0,92 0,99

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     1,08490100 0,55 0,59

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     1,08490100 0,06 0,06

39017 - ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 

VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM 
UN    6,00000000 0,13 0,78

43483 - EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,37520000 1,05 0,39

43488 - EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,08569000 0,63 0,05

43489 - EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,39947100 0,95 0,37

43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,22454000 1,01 0,22

43459 - FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,37520000 0,38 0,14

43464 - FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,08569000 0,01 0,00

43465 - FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,39947100 0,58 0,23

43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,22454000 0,41 0,09

02705 - ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/H  0,09183200 0,82 0,07

Total                38,23

Preço de Custo       50,89

Bonificação          0,00% 0,00

Preço de Venda       50,89



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBÁ.xlsx ANALÍTICA 35/135

Item: 92482                    CH0382  

Serviço:  MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR 

QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015 

Unid: M2    

Equipamentos                  Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

14618 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA 

DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) 
UN    0,00000340 1.032,04 0,00

Total                0,00

Mão de Obra                   Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

06117 - CARPINTEIRO AUXILIAR H     0,76936230 9,64 7,41

01213 - CARPINTEIRO DE FORMAS H     4,16905620 12,26 51,11

04230 - OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) H     0,03162530 14,03 0,44

Total                58,96

Materiais                     Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

02692 - DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA 

EM AGUA 
L     0,01700000 4,81 0,08

04491 - PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO 
M     1,76588000 4,52 7,98

05068 - PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG    0,03100400 12,20 0,37

06193 - TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO 
M     3,82600000 8,23 31,48

06189 - TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO 
M     3,93210000 12,03 47,30

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     4,92788400 2,32 11,43

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     4,92788400 0,92 4,53

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     4,92788400 0,55 2,71

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     4,92788400 0,06 0,29

40304 - PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG    0,08100000 15,06 1,21

43483 - EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     4,89651600 1,05 5,14

43488 - EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,03136800 0,63 0,01

43459 - FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     4,89651600 0,38 1,86

43464 - FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,03136800 0,01 0,00

02705 - ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/H  0,03961230 0,82 0,03

Total                114,42

Preço de Custo       173,38

Bonificação          0,00% 0,00

Preço de Venda       173,38



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBÁ.xlsx ANALÍTICA 36/135

Item: 92784                    CH0487  

Serviço:  ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015 

Unid: KG    

Mão de Obra                   Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

06114 - AJUDANTE DE ARMADOR H     0,03377470 8,54 0,28

00378 - ARMADOR H     0,21454490 12,26 2,63

Total                2,91

Materiais                     Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,24630000 2,32 0,57

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,24630000 0,92 0,22

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,24630000 0,55 0,13

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,24630000 0,06 0,01

39017 - ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 

VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM 
UN    2,11800000 0,13 0,27

43489 - EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,24630000 0,95 0,23

43465 - FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,24630000 0,58 0,14

43059 - ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG    1,07000000 7,26 7,76

43132 - ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 

KG/M) 
KG    0,02500000 13,95 0,34

Total                9,67

Preço de Custo       12,58

Bonificação          0,00% 0,00

Preço de Venda       12,58



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBÁ.xlsx ANALÍTICA 37/135

Item: 92787                    CH0490  

Serviço:  ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015 

Unid: KG    

Mão de Obra                   Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

06114 - AJUDANTE DE ARMADOR H     0,01159430 8,54 0,09

00378 - ARMADOR H     0,07228800 12,26 0,88

Total                0,97

Materiais                     Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

00034 - ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG    1,11000000 7,68 8,52

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,08320000 2,32 0,19

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,08320000 0,92 0,07

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,08320000 0,55 0,04

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,08320000 0,06 0,00

39017 - ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 

VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM 
UN    0,35700000 0,13 0,04

43489 - EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,08320000 0,95 0,07

43465 - FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,08320000 0,58 0,04

43132 - ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 

KG/M) 
KG    0,02500000 13,95 0,34

Total                9,31

Preço de Custo       10,28

Bonificação          0,00% 0,00

Preço de Venda       10,28



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBÁ.xlsx ANALÍTICA 38/135

Item: 92788                    CH0491  

Serviço:  ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015 

Unid: KG    

Mão de Obra                   Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

06114 - AJUDANTE DE ARMADOR H     0,00806560 8,54 0,06

00378 - ARMADOR H     0,04980510 12,26 0,61

Total                0,67

Materiais                     Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,05740000 2,32 0,13

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,05740000 0,92 0,05

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,05740000 0,55 0,03

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,05740000 0,06 0,00

39017 - ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 

VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM 
UN    0,14700000 0,13 0,01

43489 - EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,05740000 0,95 0,05

43465 - FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,05740000 0,58 0,03

43055 - ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO KG    1,11000000 6,65 7,38

43132 - ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 

KG/M) 
KG    0,02500000 13,95 0,34

Total                8,02

Preço de Custo       8,69

Bonificação          0,00% 0,00

Preço de Venda       8,69



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBÁ.xlsx ANALÍTICA 39/135

Item: 92725A                   CH1892  

Serviço:  CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 

COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

Unid: M3    

Equipamentos                  Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

13896 - VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO 

TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) 
UN    0,00003260 2.691,26 0,08

Total                0,08

Mão de Obra                   Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

01213 - CARPINTEIRO DE FORMAS H     0,09477080 12,26 1,16

04750 - PEDREIRO H     0,57353150 12,26 7,03

06111 - SERVENTE DE OBRAS H     0,64763380 9,15 5,92

Total                14,11

Materiais                     Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

01527 - CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP 

= 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) 
M3    1,10300000 330,15 364,15

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     1,29700000 2,32 3,00

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     1,29700000 0,92 1,19

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     1,29700000 0,55 0,71

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     1,29700000 0,06 0,07

43483 - EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,09400000 1,05 0,09

43489 - EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,56500000 0,95 0,53

43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,63800000 1,01 0,64

43459 - FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,09400000 0,38 0,03

43465 - FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,56500000 0,58 0,32

43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,63800000 0,41 0,26

02705 - ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/H  0,07000000 0,82 0,05

Total                371,04

Preço de Custo       385,23

Bonificação          0,00% 0,00

Preço de Venda       385,23



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBÁ.xlsx ANALÍTICA 40/135

Item: 87620                    CS0173  

Serviço:  CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. 

AF_06/2014 

Unid: M2    

Equipamentos                  Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

10535 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR 
UN    0,00001290 3.290,00 0,04

Total                0,04

Mão de Obra                   Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

04750 - PEDREIRO H     0,29437900 12,26 3,60

06111 - SERVENTE DE OBRAS H     0,14718950 9,15 1,34

37666 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR H     0,15123710 11,40 1,72

Total                6,66

Materiais                     Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

07334 - ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS 
L     0,43500000 10,75 4,67

00370 - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 
M3    0,04216000 44,00 1,85

01379 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    ########## 0,53 7,82

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,58535000 2,32 1,35

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,58535000 0,92 0,53

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,58535000 0,55 0,32

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,58535000 0,06 0,03

43488 - EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,15035000 0,63 0,09

43489 - EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,29000000 0,95 0,27

43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,14500000 1,01 0,14

43464 - FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,15035000 0,01 0,00

43465 - FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,29000000 0,58 0,16

43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,14500000 0,41 0,05

02705 - ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/H  0,04378750 0,82 0,03

Total                17,31

Preço de Custo       24,01

Bonificação          0,00% 0,00

Preço de Venda       24,01



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBÁ.xlsx ANALÍTICA 41/135

Item: 98546                    CI0060  

Serviço:  IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, 

INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 

Unid: M2    

Mão de Obra                   Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

00242 - AJUDANTE ESPECIALIZADO H     0,19357440 11,85 2,29

12873 - IMPERMEABILIZADOR H     0,96231480 12,73 12,25

Total                14,54

Materiais                     Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

04226 - GAS DE COZINHA - GLP KG    0,26000000 5,34 1,38

04014 - MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, CLASSE B, 

ACABAMENTO PP (NBR 9952) 
M2    1,12500000 34,57 38,89

00511 - PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM 

SOLVENTE, APLICACAO A FRIO 
L     0,61500000 11,63 7,15

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     1,14000000 2,32 2,64

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     1,14000000 0,92 1,04

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     1,14000000 0,55 0,62

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     1,14000000 0,06 0,06

43489 - EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,94800000 0,95 0,90

43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,19200000 1,01 0,19

43465 - FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,94800000 0,58 0,54

43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,19200000 0,41 0,07

Total                53,48

Preço de Custo       68,02

Bonificação          0,00% 0,00

Preço de Venda       68,02



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBÁ.xlsx ANALÍTICA 42/135

Item: 98565                    CI0065  

Serviço:  PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018 

Unid: M2    

Mão de Obra                   Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

04750 - PEDREIRO H     0,66895090 12,26 8,20

06111 - SERVENTE DE OBRAS H     0,54891530 9,15 5,02

Total                13,22

Materiais                     Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

00370 - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 
M3    0,04375000 44,00 1,92

01379 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    ########## 0,53 10,45

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     1,19975000 2,32 2,78

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     1,19975000 0,92 1,10

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     1,19975000 0,55 0,65

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     1,19975000 0,06 0,07

38365 - CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA M2    1,04000000 1,34 1,39

43489 - EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,65900000 0,95 0,62

43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,54075000 1,01 0,54

43465 - FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,65900000 0,58 0,38

43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,54075000 0,41 0,22

Total                20,12

Preço de Custo       33,34

Bonificação          0,00% 0,00

Preço de Venda       33,34



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBÁ.xlsx ANALÍTICA 43/135

Item: 98566                    CI0066  

Serviço:  PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, 

TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018 

Unid: M2    

Mão de Obra                   Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

04750 - PEDREIRO H     0,71666060 12,26 8,78

06111 - SERVENTE DE OBRAS H     0,55906630 9,15 5,11

Total                13,89

Materiais                     Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

00370 - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 
M3    0,04375000 44,00 1,92

01379 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    ########## 0,53 10,45

10931 - TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H = 1 

M 
M2    1,05000000 8,12 8,52

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     1,25675000 2,32 2,91

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     1,25675000 0,92 1,15

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     1,25675000 0,55 0,69

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     1,25675000 0,06 0,07

43489 - EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,70600000 0,95 0,67

43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,55075000 1,01 0,55

43465 - FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,70600000 0,58 0,40

43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,55075000 0,41 0,22

Total                27,55

Preço de Custo       41,44

Bonificação          0,00% 0,00

Preço de Venda       41,44



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBÁ.xlsx ANALÍTICA 44/135

Item: SBC90043                 CU1918  

Serviço:  DIVISORIA EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 4 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 

TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, INCLUSIVE FERRAGENS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

Unid: M2    

Mão de Obra                   Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

04755 - MARMORISTA / GRANITEIRO H     0,58995680 13,80 8,14

06111 - SERVENTE DE OBRAS H     0,59252640 9,15 5,42

Total                13,56

Materiais                     Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

01380 - CIMENTO BRANCO KG    0,70000000 2,93 2,05

25976 - DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ 

CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E=  *3,0* CM 
M2    1,00000000 535,34 535,34

34353 - ARGAMASSA COLANTE AC-II KG    2,83000000 0,93 2,63

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     1,16800000 2,32 2,70

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     1,16800000 0,92 1,07

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     1,16800000 0,55 0,64

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     1,16800000 0,06 0,07

43489 - EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,58400000 0,95 0,55

43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,58400000 1,01 0,58

43465 - FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,58400000 0,58 0,33

43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,58400000 0,41 0,23

SBC29615 - PARAFUSO CALOTA PARA BUCHA PARA DIVISORIA EM ACO INOX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                UN    4,00000000 10,63 42,52

SBC30357 - CANTONEIRA PARA DIVISORIA DE MARMORE OU GRANITO EM ACO INOX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    2,00000000 37,40 74,80

Total                663,51

Preço de Custo       677,07

Bonificação          0,00% 0,00

Preço de Venda       677,07



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBÁ.xlsx ANALÍTICA 45/135

Item: 89168                    CP0137  

Serviço:  (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 

UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 

Unid: M2    

Equipamentos                  Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

10535 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR 
UN    0,00000380 3.290,00 0,01

Total                0,01

Mão de Obra                   Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

04750 - PEDREIRO H     1,67733290 12,26 20,56

06111 - SERVENTE DE OBRAS H     0,83866660 9,15 7,67

37666 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR H     0,04436020 11,40 0,50

Total                28,73

Materiais                     Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

00370 - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 
M3    0,01136800 44,00 0,50

01106 - CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG    1,70618000 0,86 1,46

01379 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    1,91942800 0,53 1,01

07266 - BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), DE 9 X 19 X 19 CM MIL   0,02814430 660,00 18,57

34557 - TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* 

MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM 
M     0,59534600 1,90 1,13

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     2,52267300 2,32 5,85

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     2,52267300 0,92 2,32

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     2,52267300 0,55 1,38

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     2,52267300 0,06 0,15

37395 - PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,00711380 34,13 0,24

43488 - EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,04410000 0,63 0,02

43489 - EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     1,65238200 0,95 1,56

43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,82619100 1,01 0,83

43464 - FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,04410000 0,01 0,00

43465 - FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     1,65238200 0,58 0,95

43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,82619100 0,41 0,33

02705 - ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/H  0,01286240 0,82 0,01

Total                36,31

Preço de Custo       65,05

Bonificação          0,00% 0,00

Preço de Venda       65,05



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBÁ.xlsx ANALÍTICA 46/135

Item: 87905                    CT0284  

Serviço:  CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO 

EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 

Unid: M2    

Equipamentos                  Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

10535 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR 
UN    0,00000160 3.290,00 0,00

Total                0,00

Mão de Obra                   Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

04750 - PEDREIRO H     0,18576330 12,26 2,27

06111 - SERVENTE DE OBRAS H     0,09237410 9,15 0,84

37666 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR H     0,01825100 11,40 0,20

Total                3,31

Materiais                     Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

00367 - AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 
M3    0,00399000 50,00 0,19

01379 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    1,79125800 0,53 0,94

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,29214400 2,32 0,67

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,29214400 0,92 0,26

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,29214400 0,55 0,16

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,29214400 0,06 0,01

43488 - EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,01814400 0,63 0,01

43489 - EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,18300000 0,95 0,17

43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,09100000 1,01 0,09

43464 - FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,01814400 0,01 0,00

43465 - FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,18300000 0,58 0,10

43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,09100000 0,41 0,03

02705 - ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/H  0,00530250 0,82 0,00

Total                2,63

Preço de Custo       5,94

Bonificação          0,00% 0,00

Preço de Venda       5,94



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBÁ.xlsx ANALÍTICA 47/135

Item: 87530                    CT0161  

Serviço:  MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

Unid: M2    

Mão de Obra                   Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

04750 - PEDREIRO H     0,47709700 12,26 5,84

06111 - SERVENTE DE OBRAS H     0,59724420 9,15 5,46

Total                11,30

Materiais                     Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

00370 - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 
M3    0,04286400 44,00 1,88

01106 - CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG    6,43448800 0,86 5,53

01379 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    7,23875200 0,53 3,83

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     1,05836000 2,32 2,45

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     1,05836000 0,92 0,97

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     1,05836000 0,55 0,58

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     1,05836000 0,06 0,06

43489 - EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,47000000 0,95 0,44

43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,58836000 1,01 0,59

43465 - FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,47000000 0,58 0,27

43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,58836000 0,41 0,24

Total                16,84

Preço de Custo       28,14

Bonificação          0,00% 0,00

Preço de Venda       28,14



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBÁ.xlsx ANALÍTICA 48/135

Item: 101164                   CP0263  

Serviço:  ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE VIDRO, TIPO CANELADO, DE 8X19X19CM 

EARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 

Unid: M2    

Equipamentos                  Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

10535 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR 
UN    0,00000650 3.290,00 0,02

Total                0,02

Mão de Obra                   Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

04750 - PEDREIRO H     4,26240490 12,26 52,25

06111 - SERVENTE DE OBRAS H     2,13171000 9,15 19,50

37666 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR H     0,07695140 11,40 0,87

Total                72,62

Materiais                     Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

00370 - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 
M3    0,01972000 44,00 0,86

00715 - BLOCO DE VIDRO INCOLOR, CANELADO, DE *19 X 19 X 8* CM UN    ########## 18,40 472,51

01106 - CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG    2,95970000 0,86 2,54

01379 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    3,32962000 0,53 1,76

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     6,37550000 2,32 14,79

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     6,37550000 0,92 5,86

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     6,37550000 0,55 3,50

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     6,37550000 0,06 0,38

43488 - EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,07650000 0,63 0,04

43489 - EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     4,19900000 0,95 3,98

43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     2,10000000 1,01 2,12

43464 - FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,07650000 0,01 0,00

43465 - FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     4,19900000 0,58 2,43

43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     2,10000000 0,41 0,86

43059 - ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG    0,54500000 7,26 3,95

02705 - ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/H  0,02231250 0,82 0,01

Total                515,59

Preço de Custo       588,23

Bonificação          0,00% 0,00

Preço de Venda       588,23



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBÁ.xlsx ANALÍTICA 49/135

Item: FECHAMENTO VAO AR        CU1919  

Serviço:  FECHAMENTO DE VÃO DE AR CONDICIONADO DE JANELA COM 

ALVENARIA/REBOCO/MASSA CORRIDA 

Unid: M2    

Equipamentos                  Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

10535 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR 
UN    0,00000950 3.290,00 0,03

Total                0,03

Mão de Obra                   Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

04750 - PEDREIRO H     0,76602300 12,26 9,39

04783 - PINTOR H     0,31518240 12,33 3,88

06111 - SERVENTE DE OBRAS H     0,66811410 9,15 6,11

37666 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR H     0,11283350 11,40 1,28

Total                20,66

Materiais                     Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

00367 - AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 
M3    0,00399000 50,00 0,19

00370 - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 
M3    0,02424400 44,00 1,06

01106 - CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG    3,63869000 0,86 3,12

01379 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    5,88473200 0,53 3,11

03767 - LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) UN    0,10000000 0,70 0,07

04051 - MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS 18L   0,04890000 80,90 3,95

34557 - TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* 

MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM 
M     0,39250000 1,90 0,74

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     1,83769400 2,32 4,26

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     1,83769400 0,92 1,69

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     1,83769400 0,55 1,01

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     1,83769400 0,06 0,11

37411 - TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, 

MALHA 25 X 25 MM 
M2    0,06940000 13,92 0,96

37592 - BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 9 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA 

(NBR 15270) 
UN    6,67500000 1,71 11,41

37395 - PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,00470000 34,13 0,16

43488 - EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,11219400 0,63 0,07

43489 - EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,75500000 0,95 0,71

43490 - EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,31200000 1,46 0,45

43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,65850000 1,01 0,66

43464 - FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,11219400 0,01 0,00

43465 - FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,75500000 0,58 0,43

43466 - FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA) 
H     0,31200000 1,17 0,36

43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,65850000 0,41 0,26

02705 - ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/H  0,03273380 0,82 0,02

Total                34,80

Preço de Custo       55,49

Bonificação          0,00% 0,00

Preço de Venda       55,49



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBÁ.xlsx ANALÍTICA 50/135

Item: 01885/ORSE               CZ3002  

Serviço:  ESQUADRIAS E VIDROS TEMPERADOS 10 MM COM FERRAGENS J1 e J2 

Unid: M2    

Materiais                     Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

02433/ORSE - VIDRO TEMPERADO 10MM, LISO, TRANSPARENTE, COM FERRAGENS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            M2    1,00000000 363,95 363,95

Total                363,95

Preço de Custo       363,95

Bonificação          0,00% 0,00

Preço de Venda       363,95



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBÁ.xlsx ANALÍTICA 51/135

Item: 100675A                  CU1920  

Serviço:  KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA 

LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE 

ESPUMA EXPANSIVA/REVESTIMENTO EM AÇO INOX NA PORÇÃO INFERIOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO - P1 

Unid: UN    

Mão de Obra                   Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

01214 - CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS H     0,69400740 13,45 9,33

06111 - SERVENTE DE OBRAS H     0,33887640 9,15 3,10

Total                12,43

Materiais                     Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

12759 - CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO 

A QUENTE, FOSCO) 
M2    0,72000000 697,40 502,12

04791 - ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO KG    0,25000000 21,25 5,31

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     1,02100000 2,32 2,36

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     1,02100000 0,92 0,93

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     1,02100000 0,55 0,56

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     1,02100000 0,06 0,06

38124 - ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML UN    1,16200000 24,00 27,88

39493 - KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 90 X 210 CM, E = 35 MM, 

NUCLEO SARRAFEADO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, 

ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) 

UN    1,00000000 459,99 459,99

43483 - EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,68700000 1,05 0,72

43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,33400000 1,01 0,33

43459 - FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,68700000 0,38 0,26

43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,33400000 0,41 0,13

Total                1.000,65

Preço de Custo       1.013,08

Bonificação          0,00% 0,00

Preço de Venda       1.013,08



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBÁ.xlsx ANALÍTICA 52/135

Item: 91306                    CF0262  

Serviço:  FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO 

MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

Unid: UN    

Mão de Obra                   Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

01214 - CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS H     0,77505350 13,45 10,42

06111 - SERVENTE DE OBRAS H     0,38979840 9,15 3,56

Total                13,98

Materiais                     Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

03093 - FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA INTERNA, TIPO GORGES (CHAVE GRANDE), 

MAQUINA 55 MM, MACANETAS ALAVANCA E ROSETAS REDONDAS EM METAL CROMADO - NIVEL 

SEGURANCA MEDIO - COMPLETA 

CJ    1,00000000 53,75 53,75

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     1,15100000 2,32 2,67

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     1,15100000 0,92 1,05

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     1,15100000 0,55 0,63

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     1,15100000 0,06 0,06

43483 - EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,76700000 1,05 0,80

43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,38400000 1,01 0,38

43459 - FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,76700000 0,38 0,29

43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,38400000 0,41 0,15

Total                59,78

Preço de Custo       73,76

Bonificação          0,00% 0,00

Preço de Venda       73,76



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBÁ.xlsx ANALÍTICA 53/135

Item: 11611/ORSE               CZ3003  

Serviço:  PORTA EM MDF, DE CORRER, COM BATENTES E 2 JOGOS DE ALIZAR, EXCLUSIVE 

FERRAGENS 

Unid: M2    

Equipamentos                  Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

04174/ORSE - DESEMPENADEIRA DE AÇO LISA, CABO MADEIRA, REF:143, ATLAS OU SIMILAR 
UN    0,00092592 10,80 0,00

11248/ORSE - FURADEIRA ELETRICA PROFISSIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    UN    0,00020325 246,00 0,04

11249/ORSE - SERRA CIRCULAR ELETRICA PORTATIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    0,00019305 518,00 0,09

Total                0,13

Mão de Obra                   Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

06111/SINAP - SERVENTE H     4,00000000 10,09 40,35

04750/SINAP - PEDREIRO H     2,00000000 14,08 28,16

01214/SINAP - CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         H     2,00000000 13,21 26,42

Total                94,93

Materiais                     Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

00487/ORSE - BATENTE (CAIXÃO) EM MADEIRA DE LEI, L=14CM, COMPLETO, C/02 JOGOS DE 

ALIZAR 
M     3,00000000 21,70 65,10

02378/ORSE - VALE TRANSPORTE (PARTICIPAÇÃO DO EMPREGADOR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       UN    0,63800000 4,00 2,55

00158/ORSE - ALMOÇO (PARTICIPAÇÃO DO EMPREGADOR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                UN    0,81440000 10,00 8,14

00941/ORSE - FARDAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         UN    0,01200000 73,33 0,87

01651/ORSE - ÓCULOS BRANCO PROTEÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             PR    0,00620000 5,30 0,03

04728/ORSE - TALHADEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         UN    0,00120000 10,55 0,01

04729/ORSE - MARRETA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            UN    0,00040000 22,60 0,00

04722/ORSE - COLHER DE PEDREIRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 UN    0,00080000 15,45 0,01

08929/ORSE - PORTA EM MADEIRA DE LEI, DE ABRIR, TIPO VENEZIANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  M2    1,00000000 296,93 296,93

02711/SINAP - CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO UN    0,00080000 128,00 0,10

12892/SINAP - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO PAR   0,01840000 7,65 0,14

12893/SINAP - BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA PAR   0,00620000 40,80 0,25

12894/SINAP - CAPA P/ CHUVA UN    0,00160000 11,05 0,01

12895/SINAP - CAPACETE PLASTICO RIGIDO UN    0,00480000 8,50 0,04

11243/ORSE - MARTELO SEM UNHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    0,00020000 16,55 0,00

11245/ORSE - DESEMPOLADEIRA DE MADEIRA 12X22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    UN    0,00140000 11,26 0,01

11246/ORSE - ESCALA MÉTRICA DE BAMBÚ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            UN    0,00140000 9,05 0,01

11247/ORSE - SERRA MÁRMORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UN    0,00020000 272,97 0,05

11264/ORSE - MARRETA DE 1/2 KG COM CABO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         UN    0,00040000 13,52 0,00

11265/ORSE - MARTELO DE BORRACHA COM CABO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       UN    0,00080000 11,50 0,00

00370/SINAP - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE) M3    0,02100000 82,50 1,73

01379/SINAP - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    3,30000000 0,52 1,71

11244/ORSE - MARTELO COM UNHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    0,00040000 29,90 0,01

05075/SINAP - PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 30 KG    0,05000000 11,90 0,59

02869/ORSE - ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA - SIKA BOOM OU SIMILAR L     0,50000000 32,90 16,45

10282/ORSE - REGUA DE ALUMÍNIO C/ 2,00M (PARA PEDREIRO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         UN    0,00040000 16,70 0,00

10492/ORSE - CESTA BÁSICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       UN    0,03600000 140,00 5,04

10596/ORSE - PROTETOR AURICULAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 UN    0,03600000 4,90 0,17

10599/ORSE - PROTETOR SOLAR FPS 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              UN    0,01440000 35,90 0,51

10579/ORSE - CHAVE DE FENDA 30 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               UN    0,00040000 18,45 0,00

10578/ORSE - FORMÃO GRANDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UN    0,00040000 15,15 0,00

10789/ORSE - NÍVEL DE BOLHA DE MADEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    0,00040000 13,49 0,00

10788/ORSE - PÁ QUADRADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        UN    0,00080000 17,29 0,01

10790/ORSE - PRUMO DE FACE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UN    0,00020000 18,68 0,00

10577/ORSE - SERROTE 40CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       UN    0,00020000 18,58 0,00

10362/ORSE - SEGURO DE VIDA E ACIDENTE EM GRUPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 UN    0,03600000 12,54 0,45

10517/ORSE - EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS (CHECKUP) CJ    0,00320000 300,00 0,96

10761/ORSE - REFEIÇÃO - CAFÉ DA MANHÃ ( CAFÉ COM LEITE E DOIS PÃES COM MANTEIGA) 
UN    0,81440000 4,50 3,66

Total                405,54

Preço de Custo       500,60

Bonificação          0,00% 0,00

Preço de Venda       500,60



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBÁ.xlsx ANALÍTICA 54/135

Item: COMP PROPRIA 23          CU3918  

Serviço:  KIT PARA PORTA DE CORRER                                     

Unid: UN    

Mão de Obra                   Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

12868 - MARCENEIRO H     3,03150000 12,51 37,92

Total                37,92

Materiais                     Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

00181 - BATENTE/ PORTAL/ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *15* CM, *60 CM A 120* 

CM  X *210* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/  EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ 

CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) 

JG    1,00000000 106,78 106,78

11523 - PUXADOR CONCHA DE EMBUTIR, EM LATAO CROMADO, PARA PORTA / JANELA DE 

CORRER, LISO, SEM FURO PARA CHAVE, COM FUROS PARA FIXAR PARAFUSOS, *30 X 90* MM 

(LARGURA X ALTURA) 

UN    2,00000000 12,34 24,68

11573 - RODIZIO PARA TRILHO (TIPO NAPOLEAO),  EM LATAO, COM ROLAMENTO EM ACO, 6 MM, 

PARA JANELA DE CORRER 
UN    2,00000000 5,97 11,94

11580 - TRILHO QUADRADO, EM ALUMINIO (VERGALHAO MACICO), 1/4", (*6 X 6* CM), PARA 

RODIZIOS 
M     1,60000000 10,51 16,81

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     3,00000000 2,32 6,96

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     3,00000000 0,92 2,76

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     3,00000000 0,55 1,65

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     3,00000000 0,06 0,18

43483 - EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     3,00000000 1,05 3,15

43459 - FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     3,00000000 0,38 1,14

Total                176,05

Preço de Custo       213,97

Bonificação          0,00% 0,00

Preço de Venda       213,97



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBÁ.xlsx ANALÍTICA 55/135

Item: TELA MOSQ                CU4028  

Serviço:  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA MOSQUETEIRO EM FIBRA DE VIDRO MONTADA 

EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO, INSTALADA EM JANELA 

Unid: M2    

Mão de Obra                   Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

06110 - SERRALHEIRO H     2,01640000 12,26 24,72

Total                24,72

Materiais                     Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

11552 - PERFIL U / CANALETA DE ALUMINIO, DE ABAS IGUAIS, 1/2" (1,27 X 1,27 CM), PARA PORTA 

OU JANELA DE CORRER 
M     6,00000000 8,07 48,42

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     2,00000000 2,32 4,64

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     2,00000000 0,92 1,84

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     2,00000000 0,55 1,10

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     2,00000000 0,06 0,12

36887 - TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM M2    1,50000000 9,70 14,55

43489 - EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     2,00000000 0,95 1,90

43465 - FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     2,00000000 0,58 1,16

Total                73,73

Preço de Custo       98,45

Bonificação          0,00% 0,00

Preço de Venda       98,45



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBÁ.xlsx ANALÍTICA 56/135

Item: 86889A                   CU3919  

Serviço:  BANCADA DE GRANITO AQUALUX POLIDO, CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA, 

INCLUSO TODOS OS ARREMATES , SUPORTE METALON  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

Unid: M2    

Mão de Obra                   Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

04755 - MARMORISTA / GRANITEIRO H     1,50964290 13,80 20,83

06111 - SERVENTE DE OBRAS H     0,99775760 9,15 9,12

Total                29,95

Materiais                     Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

07568 - BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO 

COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS 
UN    6,00000000 0,36 2,16

04823 - MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG    0,52280000 30,65 16,02

11795 - GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU 

OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM 
M2    1,10000000 483,01 531,31

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     2,47780000 2,32 5,74

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     2,47780000 0,92 2,27

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     2,47780000 0,55 1,36

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     2,47780000 0,06 0,14

37329 - REJUNTE EPOXI BRANCO KG    0,02110000 61,83 1,30

37591 - SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, 

BRANCO 
UN    4,00000000 12,87 51,48

43489 - EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     1,49440000 0,95 1,41

43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,98340000 1,01 0,99

43465 - FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     1,49440000 0,58 0,86

43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,98340000 0,41 0,40

Total                615,44

Preço de Custo       645,39

Bonificação          0,00% 0,00

Preço de Venda       645,39



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBÁ.xlsx ANALÍTICA 57/135

Item: 95241                    CH0594  

Serviço:  LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. 

AF_07/2016 

Unid: M2    

Equipamentos                  Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

36397 - BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR 
UN    0,00000780 13.383,05 0,10

Total                0,10

Mão de Obra                   Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

04750 - PEDREIRO H     0,27590420 12,26 3,38

06111 - SERVENTE DE OBRAS H     0,19623400 9,15 1,79

37666 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR H     0,07558840 11,40 0,86

Total                6,03

Materiais                     Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

00370 - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 
M3    0,04700800 44,00 2,06

01379 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    ########## 0,53 6,39

04721 - PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3    0,03288300 57,20 1,88

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,54026000 2,32 1,25

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,54026000 0,92 0,49

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,54026000 0,55 0,29

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,54026000 0,06 0,03

43488 - EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,07514500 0,63 0,04

43489 - EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,27180000 0,95 0,25

43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,19331500 1,01 0,19

43464 - FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,07514500 0,01 0,00

43465 - FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,27180000 0,58 0,15

43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,19331500 0,41 0,07

02705 - ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/H  0,09746250 0,82 0,07

Total                13,16

Preço de Custo       19,29

Bonificação          0,00% 0,00

Preço de Venda       19,29



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBÁ.xlsx ANALÍTICA 58/135

Item: 94438                    CS0404  

Serviço:  (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS 

MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA 

PADRÃO. AF_11/2014 

Unid: M2    

Equipamentos                  Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

10535 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR 
UN    0,00001790 3.290,00 0,05

Total                0,05

Mão de Obra                   Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

04750 - PEDREIRO H     0,45013500 12,26 5,51

06111 - SERVENTE DE OBRAS H     0,22506740 9,15 2,05

37666 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR H     0,21026840 11,40 2,39

Total                9,95

Materiais                     Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

07334 - ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS 
L     0,36439950 10,75 3,91

00370 - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 
M3    0,05861610 44,00 2,57

01379 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    ########## 0,53 10,76

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,87419350 2,32 2,02

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,87419350 0,92 0,80

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,87419350 0,55 0,48

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,87419350 0,06 0,05

43488 - EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,20903500 0,63 0,13

43489 - EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,44343900 0,95 0,42

43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,22171950 1,01 0,22

43464 - FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,20903500 0,01 0,00

43465 - FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,44343900 0,58 0,25

43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,22171950 0,41 0,09

02705 - ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/H  0,06087870 0,82 0,04

Total                21,74

Preço de Custo       31,74

Bonificação          0,00% 0,00

Preço de Venda       31,74



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBÁ.xlsx ANALÍTICA 59/135

Item: 87260UD                  CU3920  

Serviço:  REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO POLIDO 

RETIFICADO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M², 

PISO SOBRE PISO, BIANCO PLUS DA ELIANE OU SUPERIOR 

Unid: M2    

Mão de Obra                   Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

04760 - AZULEJISTA OU LADRILHEIRO H     0,39397800 12,26 4,83

06111 - SERVENTE DE OBRAS H     0,19277400 9,15 1,76

Total                6,59

Materiais                     Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

34357 - REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO KG    0,24000000 2,93 0,70

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,58000000 2,32 1,34

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,58000000 0,92 0,53

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,58000000 0,55 0,31

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,58000000 0,06 0,03

37595 - ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII KG    8,62000000 1,53 13,18

43489 - EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,39000000 0,95 0,37

43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,19000000 1,01 0,19

43465 - FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,39000000 0,58 0,22

43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,19000000 0,41 0,07

21108D - PISO EM PORCELANATO RETIFICADO  POLIDO, 60X60CM, BIANCO PLUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           M2    1,06000000 63,90 67,73

Total                84,67

Preço de Custo       91,26

Bonificação          0,00% 0,00

Preço de Venda       91,26



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBÁ.xlsx ANALÍTICA 60/135

Item: 87260UD                  CU3921  

Serviço:  RODAPÉ CERÂMICO DE 10X60CM COM PORCELANATO POLIDO BIANCO PLUS DA ELIANE 

OU SUPERIOR 

Unid: M     

Mão de Obra                   Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

04760 - AZULEJISTA OU LADRILHEIRO H     0,08586700 12,26 1,05

06111 - SERVENTE DE OBRAS H     0,03145260 9,15 0,28

Total                1,33

Materiais                     Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

01381 - ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG    0,90000000 0,50 0,45

34357 - REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO KG    0,08400000 2,93 0,24

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,11600000 2,32 0,26

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,11600000 0,92 0,10

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,11600000 0,55 0,06

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,11600000 0,06 0,00

43489 - EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,08500000 0,95 0,08

43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,03100000 1,01 0,03

43465 - FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,08500000 0,58 0,04

43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,03100000 0,41 0,01

21108DD - RODAPÉ EM PORCELANATO RETIFICA DO POLIDO, 10X60CM, BIANCO PLU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         M     1,06000000 29,32 31,07

Total                32,34

Preço de Custo       33,67

Bonificação          0,00% 0,00

Preço de Venda       33,67



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBÁ.xlsx ANALÍTICA 61/135

Item: 87272A                   CU3922  

Serviço:  REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA  DE DIMENSÕES 30X60 CM - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO 

Unid: M2    

Mão de Obra                   Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

04760 - AZULEJISTA OU LADRILHEIRO H     0,97989400 12,26 12,01

06111 - SERVENTE DE OBRAS H     0,48700800 9,15 4,45

Total                16,46

Materiais                     Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

01381 - ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG    6,14000000 0,50 3,07

00536 - REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO 

MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 
M2    1,09000000 21,60 23,54

34357 - REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO KG    0,22000000 2,93 0,64

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     1,45000000 2,32 3,36

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     1,45000000 0,92 1,33

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     1,45000000 0,55 0,79

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     1,45000000 0,06 0,08

43489 - EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,97000000 0,95 0,92

43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,48000000 1,01 0,48

43465 - FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,97000000 0,58 0,56

43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,48000000 0,41 0,19

Total                34,96

Preço de Custo       51,42

Bonificação          0,00% 0,00

Preço de Venda       51,42



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBÁ.xlsx ANALÍTICA 62/135

Item: 98689A                   CU3923  

Serviço:  SOLEIRA/PINGADEIRA/FILETES EM GRANITO, ESPESSURA 2,0 CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

Unid: M2    

Mão de Obra                   Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

04755 - MARMORISTA / GRANITEIRO H     3,68386270 13,80 50,83

06111 - SERVENTE DE OBRAS H     1,84657200 9,15 16,89

Total                67,72

Materiais                     Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

20232 - SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU 

OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E=  *2,0* CM 
M     6,66666667 67,42 449,46

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     5,46666670 2,32 12,68

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     5,46666670 0,92 5,02

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     5,46666670 0,55 3,00

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     5,46666670 0,06 0,32

37595 - ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII KG    8,60000000 1,53 13,15

43489 - EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     3,64666670 0,95 3,46

43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     1,82000000 1,01 1,83

43465 - FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     3,64666670 0,58 2,11

43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     1,82000000 0,41 0,74

Total                491,77

Preço de Custo       559,49

Bonificação          0,00% 0,00

Preço de Venda       559,49



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBÁ.xlsx ANALÍTICA 63/135

Item: 101094                   CS0435  

Serviço:  PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. 

AF_05/2020 

Unid: M     

Mão de Obra                   Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

04750 - PEDREIRO H     0,44359870 12,26 5,43

06111 - SERVENTE DE OBRAS H     0,22129180 9,15 2,02

Total                7,45

Materiais                     Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

01379 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    0,24000000 0,53 0,12

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,65500000 2,32 1,51

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,65500000 0,92 0,60

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,65500000 0,55 0,36

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,65500000 0,06 0,03

37595 - ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII KG    1,21500000 1,53 1,85

38186 - PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12 

MM, PARA ARGAMASSA 
M2    0,25000000 434,83 108,70

43489 - EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,43700000 0,95 0,41

43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,21800000 1,01 0,22

43465 - FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,43700000 0,58 0,25

43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,21800000 0,41 0,08

Total                114,13

Preço de Custo       121,58

Bonificação          0,00% 0,00

Preço de Venda       121,58



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBÁ.xlsx ANALÍTICA 64/135

Item: 94990                    CS0408  

Serviço:  EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO 

IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 

Unid: M3    

Equipamentos                  Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

10535 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR 
UN    0,00020030 3.290,00 0,65

Total                0,65

Mão de Obra                   Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

01213 - CARPINTEIRO DE FORMAS H     2,27449920 12,26 27,88

04750 - PEDREIRO H     2,01294330 12,26 24,67

06111 - SERVENTE DE OBRAS H     7,41823910 9,15 67,87

37666 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR H     1,95225070 11,40 22,25

Total                142,67

Materiais                     Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

00370 - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 
M3    0,91678540 44,00 40,33

01379 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    ########## 0,53 207,64

04517 - SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO 
M     2,00000000 1,58 3,16

04460 - SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO 
M     2,50000000 7,23 18,07

04721 - PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3    0,71203100 57,20 40,72

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     ########## 2,32 31,29

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     ########## 0,92 12,40

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     ########## 0,55 7,41

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     ########## 0,06 0,80

43483 - EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     2,25600000 1,05 2,36

43488 - EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     1,94080000 0,63 1,22

43489 - EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     1,98300000 0,95 1,88

43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     7,30789000 1,01 7,38

43459 - FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     2,25600000 0,38 0,85

43464 - FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     1,94080000 0,01 0,01

43465 - FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     1,98300000 0,58 1,15

43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     7,30789000 0,41 2,99

02705 - ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/H  1,25848750 0,82 1,03

Total                380,69

Preço de Custo       524,01

Bonificação          0,00% 0,00

Preço de Venda       524,01



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBÁ.xlsx ANALÍTICA 65/135

Item: 86932                    CL0688  

Serviço:  VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, 

INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020 

Unid: UN    

Mão de Obra                   Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

02696 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H     0,94352450 12,26 11,56

06111 - SERVENTE DE OBRAS H     0,49384610 9,15 4,51

Total                16,07

Materiais                     Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

11684 - ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 40 CM UN    1,00000000 42,93 42,93

03146 - FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN    0,02100000 3,86 0,08

04384 - PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, 

INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 
UN    2,00000000 12,98 25,96

10422 - BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA UN    1,00000000 319,93 319,93

06138 - VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO UN    1,00000000 1,90 1,90

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     1,41810000 2,32 3,28

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     1,41810000 0,92 1,30

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     1,41810000 0,55 0,77

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     1,41810000 0,06 0,08

37329 - REJUNTE EPOXI BRANCO KG    0,08810000 61,83 5,44

43485 - EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA) 
H     0,93160000 0,80 0,74

43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,48650000 1,01 0,49

43461 - FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,93160000 0,28 0,26

43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,48650000 0,41 0,19

Total                403,35

Preço de Custo       419,42

Bonificação          0,00% 0,00

Preço de Venda       419,42



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBÁ.xlsx ANALÍTICA 66/135

Item: 100849                   CL2270  

Serviço:  ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 

Unid: UN    

Mão de Obra                   Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

02696 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H     0,15556610 12,26 1,90

06111 - SERVENTE DE OBRAS H     0,04913080 9,15 0,44

Total                2,34

Materiais                     Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

00377 - ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL UN    1,00000000 26,99 26,99

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,20200000 2,32 0,46

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,20200000 0,92 0,18

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,20200000 0,55 0,11

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,20200000 0,06 0,01

43485 - EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA) 
H     0,15360000 0,80 0,12

43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,04840000 1,01 0,04

43461 - FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,15360000 0,28 0,04

43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,04840000 0,41 0,01

Total                27,96

Preço de Custo       30,30

Bonificação          0,00% 0,00

Preço de Venda       30,30



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBÁ.xlsx ANALÍTICA 67/135

Item: 86903A                   CU3924  

Serviço:  LAVATORIO COM COLUNA SUSPENSA VOGUE DECA COM VÁLVULA CROMADA E SIFÃI 

GARRAFA CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

Unid: UN    

Mão de Obra                   Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

02696 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H     1,48488710 12,26 18,20

06111 - SERVENTE DE OBRAS H     0,66121480 9,15 6,05

Total                24,25

Materiais                     Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

04351 - PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA 

SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 
UN    6,00000000 9,63 57,78

06136 - SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " UN    1,00000000 171,05 171,05

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     2,11840000 2,32 4,91

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     2,11840000 0,92 1,94

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     2,11840000 0,55 1,16

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     2,11840000 0,06 0,12

37329 - REJUNTE EPOXI BRANCO KG    0,08660000 61,83 5,35

38643 - VALVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATORIO, 1 " SEM LADRAO UN    1,00000000 42,76 42,76

43485 - EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA) 
H     1,46670000 0,80 1,17

43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,65170000 1,01 0,65

43461 - FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     1,46670000 0,28 0,41

43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,65170000 0,41 0,26

SBC68416 - LAVATORIO COM COLUNA SUSPENSA VOGUE PLUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             UN    1,00000000 280,07 280,07

Total                567,63

Preço de Custo       591,88

Bonificação          0,00% 0,00

Preço de Venda       591,88



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBÁ.xlsx ANALÍTICA 68/135

Item: 86938                    CL1052  

Serviço:  CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO 

VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020 

Unid: UN    

Mão de Obra                   Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

02696 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H     0,45312670 12,26 5,55

04755 - MARMORISTA / GRANITEIRO H     0,85468090 13,80 11,79

06111 - SERVENTE DE OBRAS H     0,41365330 9,15 3,78

Total                21,12

Materiais                     Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

04823 - MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG    0,52710000 30,65 16,15

03146 - FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN    0,08120000 3,86 0,31

20269 - LAVATORIO/CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA BRANCA SEM LADRAO *50 X 35* CM UN    1,00000000 76,97 76,97

06136 - SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " UN    1,00000000 171,05 171,05

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     1,70070000 2,32 3,94

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     1,70070000 0,92 1,56

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     1,70070000 0,55 0,93

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     1,70070000 0,06 0,10

37588 - VALVULA EM METAL CROMADO PARA TANQUE, 1.1/2 " SEM LADRAO UN    1,00000000 18,07 18,07

43485 - EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA) 
H     0,44740000 0,80 0,35

43489 - EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,84580000 0,95 0,80

43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,40750000 1,01 0,41

43461 - FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,44740000 0,28 0,12

43465 - FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,84580000 0,58 0,49

43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,40750000 0,41 0,16

Total                291,41

Preço de Custo       312,53

Bonificação          0,00% 0,00

Preço de Venda       312,53



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBÁ.xlsx ANALÍTICA 69/135

Item: DUCHA HIG                CL3330  

Serviço:  DUCHA HIGIENICA  COM REGISTRO METALICO 1/2 " - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

Unid: UN    

Mão de Obra                   Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

02696 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H     0,15445200 12,26 1,89

06111 - SERVENTE DE OBRAS H     0,04882630 9,15 0,44

Total                2,33

Materiais                     Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

01370 - DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " UN    1,00000000 73,46 73,46

03146 - FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN    0,02100000 3,86 0,08

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,20060000 2,32 0,46

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,20060000 0,92 0,18

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,20060000 0,55 0,11

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,20060000 0,06 0,01

43485 - EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA) 
H     0,15250000 0,80 0,12

43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,04810000 1,01 0,04

43461 - FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,15250000 0,28 0,04

43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,04810000 0,41 0,01

Total                74,51

Preço de Custo       76,84

Bonificação          0,00% 0,00

Preço de Venda       76,84



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBÁ.xlsx ANALÍTICA 70/135

Item: 100871                   CL2289  

Serviço:  BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

Unid: UN    

Mão de Obra                   Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

02696 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H     0,96064080 12,26 11,77

06111 - SERVENTE DE OBRAS H     0,30331190 9,15 2,77

Total                14,54

Materiais                     Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

04351 - PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA 

SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 
UN    6,00000000 9,63 57,78

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     1,24730000 2,32 2,89

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     1,24730000 0,92 1,14

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     1,24730000 0,55 0,68

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     1,24730000 0,06 0,07

36220 - BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM 
UN    1,00000000 128,46 128,46

43485 - EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA) 
H     0,94850000 0,80 0,75

43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,29880000 1,01 0,30

43461 - FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,94850000 0,28 0,26

43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,29880000 0,41 0,12

Total                192,45

Preço de Custo       206,99

Bonificação          0,00% 0,00

Preço de Venda       206,99



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBÁ.xlsx ANALÍTICA 71/135

Item: 100872                   CL2290  

Serviço:  BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

Unid: UN    

Mão de Obra                   Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

02696 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H     0,96064080 12,26 11,77

06111 - SERVENTE DE OBRAS H     0,30331190 9,15 2,77

Total                14,54

Materiais                     Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

04351 - PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA 

SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 
UN    6,00000000 9,63 57,78

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     1,24730000 2,32 2,89

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     1,24730000 0,92 1,14

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     1,24730000 0,55 0,68

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     1,24730000 0,06 0,07

36080 - BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM 
UN    1,00000000 138,95 138,95

43485 - EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA) 
H     0,94850000 0,80 0,75

43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,29880000 1,01 0,30

43461 - FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,94850000 0,28 0,26

43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,29880000 0,41 0,12

Total                202,94

Preço de Custo       217,48

Bonificação          0,00% 0,00

Preço de Venda       217,48



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBÁ.xlsx ANALÍTICA 72/135

Item: 100871A                  CU3926  

Serviço:  CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

Unid: UN    

Mão de Obra                   Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

02696 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H     0,45558000 12,26 5,58

06111 - SERVENTE DE OBRAS H     0,15219000 9,15 1,39

Total                6,97

Materiais                     Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,60000000 2,32 1,39

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,60000000 0,92 0,55

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,60000000 0,55 0,33

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,60000000 0,06 0,03

37399 - CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO UN    1,00000000 17,05 17,05

43485 - EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA) 
H     0,45000000 0,80 0,36

43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,15000000 1,01 0,15

43461 - FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,45000000 0,28 0,12

43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,15000000 0,41 0,06

Total                20,04

Preço de Custo       27,01

Bonificação          0,00% 0,00

Preço de Venda       27,01



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBÁ.xlsx ANALÍTICA 73/135

Item: 86887                    CL0651  

Serviço:  ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

Unid: UN    

Mão de Obra                   Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

02696 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H     0,15445200 12,26 1,89

06111 - SERVENTE DE OBRAS H     0,04882630 9,15 0,44

Total                2,33

Materiais                     Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

11684 - ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 40 CM UN    1,00000000 42,93 42,93

03146 - FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN    0,02100000 3,86 0,08

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,20060000 2,32 0,46

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,20060000 0,92 0,18

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,20060000 0,55 0,11

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,20060000 0,06 0,01

43485 - EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA) 
H     0,15250000 0,80 0,12

43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,04810000 1,01 0,04

43461 - FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,15250000 0,28 0,04

43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,04810000 0,41 0,01

Total                43,98

Preço de Custo       46,31

Bonificação          0,00% 0,00

Preço de Venda       46,31



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBÁ.xlsx ANALÍTICA 74/135

Item: 91785                    CL1111  

Serviço:  (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, 

SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 

AF_10/2015 

Unid: M     

Mão de Obra                   Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

00246 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H     0,61399170 8,69 5,33

02696 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H     0,76597870 12,26 9,39

06111 - SERVENTE DE OBRAS H     0,00530750 9,15 0,04

Total                14,76

Materiais                     Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

00065 - ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA 

FRIA 
UN    0,65220000 0,66 0,43

00122 - ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN    0,01627870 63,23 1,02

00370 - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 
M3    0,00065280 44,00 0,02

04350 - BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO 

DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM 
UN    0,01196000 0,36 0,00

01379 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    0,29465390 0,53 0,15

14153 - FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* 

KGF 
UN    0,00004600 46,96 0,00

03524 - JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA 

FRIA PREDIAL 
UN    0,16940000 5,42 0,91

03529 - JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN    0,72890000 0,55 0,40

03904 - LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN    0,10430000 0,58 0,06

03869 - LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN    0,04610000 2,75 0,12

20083 - SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN    0,01848370 54,91 1,01

07137 - TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", 

PARA AGUA FRIA PREDIAL 
UN    0,01680000 6,58 0,11

07139 - TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN    0,30540000 0,93 0,28

07136 - TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 
UN    0,05340000 4,59 0,24

07129 - TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 
UN    0,00310000 6,69 0,02

09835 - TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688) M     0,00106500 3,75 0,00

09868 - TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M     1,06100000 2,78 2,94

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     1,36775870 2,32 3,17

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     1,36775870 0,92 1,25

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     1,36775870 0,55 0,75

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     1,36775870 0,06 0,08

38383 - LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN    0,20695660 1,88 0,38

43485 - EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA) 
H     1,36253020 0,80 1,09

43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,00522850 1,01 0,00

43461 - FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     1,36253020 0,28 0,38

43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,00522850 0,41 0,00

43132 - ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 

KG/M) 
KG    0,00003550 13,95 0,00

Total                14,81

Preço de Custo       29,57

Bonificação          0,00% 0,00

Preço de Venda       29,57



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBÁ.xlsx ANALÍTICA 75/135

Item: 89957                    CL1035  

Serviço:  PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, 

DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM 

ALVENARIA. AF_12/2014 

Unid: UN    

Mão de Obra                   Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

00246 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H     1,58215560 8,69 13,74

02696 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H     3,13184090 12,26 38,39

06111 - SERVENTE DE OBRAS H     0,05585020 9,15 0,51

Total                52,64

Materiais                     Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

00122 - ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN    0,02505000 63,23 1,58

00370 - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 
M3    0,00686940 44,00 0,30

01379 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    3,10060320 0,53 1,64

03524 - JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA 

FRIA PREDIAL 
UN    1,00000000 5,42 5,42

03529 - JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN    1,18000000 0,55 0,64

20083 - SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN    0,02812000 54,91 1,54

07139 - TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN    0,89000000 0,93 0,82

09868 - TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M     2,27054000 2,78 6,31

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     4,70943940 2,32 10,92

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     4,70943940 0,92 4,33

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     4,70943940 0,55 2,59

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     4,70943940 0,06 0,28

38383 - LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN    0,43897000 1,88 0,82

43485 - EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA) 
H     4,65442000 0,80 3,72

43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,05501940 1,01 0,05

43461 - FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     4,65442000 0,28 1,30

43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,05501940 0,41 0,02

Total                42,28

Preço de Custo       94,92

Bonificação          0,00% 0,00

Preço de Venda       94,92



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBÁ.xlsx ANALÍTICA 76/135

Item: 89987                    CL1059  

Serviço:  REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 

Unid: UN    

Mão de Obra                   Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

00246 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H     0,23294400 8,69 2,02

02696 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H     0,30384000 12,26 3,72

Total                5,74

Materiais                     Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

03148 - FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN    0,01300000 14,23 0,18

06005 - REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 " 

(REF 1509) 
UN    1,00000000 53,85 53,85

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,53000000 2,32 1,22

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,53000000 0,92 0,48

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,53000000 0,55 0,29

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,53000000 0,06 0,03

43485 - EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA) 
H     0,53000000 0,80 0,42

43461 - FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,53000000 0,28 0,14

Total                56,61

Preço de Custo       62,35

Bonificação          0,00% 0,00

Preço de Venda       62,35



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBÁ.xlsx ANALÍTICA 77/135

Item: 86915A                   CU3929  

Serviço:  TORNEIRA CROMADA DE MESA, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, PARA LAVATÓRIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

Unid: UN    

Mão de Obra                   Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

02696 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H     0,09719040 12,26 1,19

06111 - SERVENTE DE OBRAS H     0,03074240 9,15 0,28

Total                1,47

Materiais                     Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

03146 - FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN    0,02100000 3,86 0,08

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,12630000 2,32 0,29

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,12630000 0,92 0,11

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,12630000 0,55 0,06

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,12630000 0,06 0,00

36796 - TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA 
UN    1,00000000 133,56 133,56

43485 - EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA) 
H     0,09600000 0,80 0,07

43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,03030000 1,01 0,03

43461 - FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,09600000 0,28 0,02

43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,03030000 0,41 0,01

Total                134,23

Preço de Custo       135,70

Bonificação          0,00% 0,00

Preço de Venda       135,70



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBÁ.xlsx ANALÍTICA 78/135

Item: 89865                    CL0736  

Serviço:  TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

Unid: M     

Mão de Obra                   Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

00246 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H     0,19243200 8,69 1,67

02696 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H     0,19243200 12,26 2,35

Total                4,02

Materiais                     Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

09868 - TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M     1,05000000 2,78 2,91

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,38000000 2,32 0,88

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,38000000 0,92 0,34

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,38000000 0,55 0,20

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,38000000 0,06 0,02

38383 - LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN    0,06300000 1,88 0,11

43485 - EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA) 
H     0,38000000 0,80 0,30

43461 - FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,38000000 0,28 0,10

Total                4,86

Preço de Custo       8,88

Bonificação          0,00% 0,00

Preço de Venda       8,88



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBÁ.xlsx ANALÍTICA 79/135

Item: 89985                    CL1057  

Serviço:  REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 

Unid: UN    

Mão de Obra                   Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

00246 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H     0,23294400 8,69 2,02

02696 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H     0,30384000 12,26 3,72

Total                5,74

Materiais                     Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

03148 - FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN    0,01300000 14,23 0,18

06024 - REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4 " 

(REF 1416) 
UN    1,00000000 50,79 50,79

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,53000000 2,32 1,22

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,53000000 0,92 0,48

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,53000000 0,55 0,29

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,53000000 0,06 0,03

43485 - EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA) 
H     0,53000000 0,80 0,42

43461 - FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,53000000 0,28 0,14

Total                53,55

Preço de Custo       59,29

Bonificação          0,00% 0,00

Preço de Venda       59,29



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBÁ.xlsx ANALÍTICA 80/135

Item: 91792                    CL1118  

Serviço:  (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE 

NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 

Unid: M     

Mão de Obra                   Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

00246 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H     0,61845700 8,69 5,37

02696 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H     1,11246740 12,26 13,63

06111 - SERVENTE DE OBRAS H     0,00906740 9,15 0,08

Total                19,08

Materiais                     Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

00122 - ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN    0,02361880 63,23 1,49

00370 - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 
M3    0,00111530 44,00 0,04

04350 - BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO 

DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM 
UN    1,04286000 0,36 0,37

01379 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    0,50338920 0,53 0,26

14153 - FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* 

KGF 
UN    0,00401100 46,96 0,18

03516 - JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN    0,76910000 0,74 0,56

03517 - JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN    0,85840000 2,60 2,23

03666 - JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO 

PREDIAL 
UN    0,31160000 2,61 0,81

03897 - LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL 
UN    0,29240000 0,95 0,27

20083 - SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN    0,03347250 54,91 1,83

09835 - TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688) M     1,08333000 3,75 4,06

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     1,71798100 2,32 3,98

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     1,71798100 0,92 1,58

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     1,71798100 0,55 0,94

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     1,71798100 0,06 0,10

38383 - LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN    0,15006910 1,88 0,28

43485 - EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA) 
H     1,70904850 0,80 1,36

43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,00893250 1,01 0,00

43461 - FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     1,70904850 0,28 0,47

43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,00893250 0,41 0,00

43132 - ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 

KG/M) 
KG    0,00111100 13,95 0,01

Total                20,82

Preço de Custo       39,90

Bonificação          0,00% 0,00

Preço de Venda       39,90



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBÁ.xlsx ANALÍTICA 81/135

Item: 91793                    CL1119  

Serviço:  (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE 

NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 

Unid: M     

Mão de Obra                   Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

00246 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H     0,94281640 8,69 8,19

02696 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H     1,25454190 12,26 15,38

06111 - SERVENTE DE OBRAS H     0,00616610 9,15 0,05

Total                23,62

Materiais                     Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

00122 - ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN    0,01080000 63,23 0,68

00296 - ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) UN    4,38110000 1,69 7,40

00370 - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 
M3    0,00075840 44,00 0,03

04350 - BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO 

DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM 
UN    0,02951080 0,36 0,01

01379 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    0,34232200 0,53 0,18

14153 - FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* 

KGF 
UN    0,00017650 46,96 0,00

03518 - JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN    1,49910000 2,23 3,34

03526 - JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN    1,42230000 1,79 2,54

03875 - LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL 
UN    1,31970000 2,05 2,70

20078 - PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, 

ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) 
UN    0,08762200 23,15 2,02

20083 - SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN    0,01630000 54,91 0,89

07097 - TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN    0,07000000 5,05 0,35

09838 - TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M     1,05000000 6,39 6,70

09837 - TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M     0,00631500 9,22 0,05

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     2,17566210 2,32 5,04

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     2,17566210 0,92 2,00

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     2,17566210 0,55 1,19

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     2,17566210 0,06 0,13

38383 - LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN    0,12700000 1,88 0,23

43485 - EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA) 
H     2,16958770 0,80 1,73

43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,00607440 1,01 0,00

43461 - FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     2,16958770 0,28 0,60

43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,00607440 0,41 0,00

43132 - ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 

KG/M) 
KG    0,00021050 13,95 0,00

Total                37,81

Preço de Custo       61,43

Bonificação          0,00% 0,00

Preço de Venda       61,43



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBÁ.xlsx ANALÍTICA 82/135

Item: 91795                    CL1121  

Serviço:  (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO 

PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., 

VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. 

AF_10/2015 

Unid: M     

Mão de Obra                   Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

00246 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H     0,53743480 8,69 4,67

02696 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H     0,75197710 12,26 9,21

06111 - SERVENTE DE OBRAS H     0,00086560 9,15 0,00

Total                13,88

Materiais                     Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

00122 - ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN    0,01677540 63,23 1,06

00301 - ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN    1,26410000 3,00 3,79

00370 - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 
M3    0,00010650 44,00 0,00

04350 - BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO 

DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM 
UN    0,09404010 0,36 0,03

01379 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    0,04805450 0,53 0,02

01966 - CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN    0,21220000 15,67 3,32

14153 - FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* 

KGF 
UN    0,00061950 46,96 0,02

03528 - JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN    0,09160000 5,88 0,53

03670 - JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO 

PREDIAL 
UN    0,14050000 15,40 2,16

03899 - LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL 
UN    0,46410000 4,51 2,09

20078 - PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, 

ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) 
UN    0,05814860 23,15 1,34

20083 - SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN    0,02738590 54,91 1,50

07091 - TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN    0,10760000 11,36 1,22

09836 - TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688) M     1,08484500 10,41 11,29

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     1,27396870 2,32 2,95

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     1,27396870 0,92 1,17

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     1,27396870 0,55 0,70

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     1,27396870 0,06 0,07

38383 - LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN    0,09822520 1,88 0,18

43485 - EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA) 
H     1,27311600 0,80 1,01

43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,00085270 1,01 0,00

43461 - FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     1,27311600 0,28 0,35

43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,00085270 0,41 0,00

43132 - ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 

KG/M) 
KG    0,00116150 13,95 0,01

Total                34,81

Preço de Custo       48,69

Bonificação          0,00% 0,00

Preço de Venda       48,69



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBÁ.xlsx ANALÍTICA 83/135

Item: 97901                    CL2127  

Serviço:  CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018 

Unid: UN    

Equipamentos                  Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

14618 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA 

DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) 
UN    0,00000330 1.032,04 0,00

10535 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR 
UN    0,00001660 3.290,00 0,05

13458 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 

TEMPOS DE 4 HP (4 CV) 
UN    0,00000030 12.639,13 0,00

13896 - VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO 

TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) 
UN    0,00010640 2.691,26 0,28

36397 - BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR 
UN    0,00000940 13.383,05 0,12

Total                0,45

Mão de Obra                   Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

06114 - AJUDANTE DE ARMADOR H     0,03125870 8,54 0,26

06117 - CARPINTEIRO AUXILIAR H     0,03035380 9,64 0,29

00378 - ARMADOR H     0,20052360 12,26 2,45

01214 - CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS H     0,15176900 13,45 2,04

04230 - OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) H     0,03384170 14,03 0,47

04750 - PEDREIRO H     3,74941060 12,26 45,96

06111 - SERVENTE DE OBRAS H     3,92194840 9,15 35,88

37666 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR H     0,28903620 11,40 3,29

Total                90,64

Materiais                     Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

00123 - ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM 

ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS 
L     1,00116000 5,01 5,01

00367 - AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 
M3    0,00061200 50,00 0,03

00370 - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 
M3    0,10949040 44,00 4,81

01358 - CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 

1,1* M, E = 17 MM 
M2    0,04889810 29,54 1,44

01379 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    ########## 0,53 26,44

02692 - DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA 

EM AGUA 
L     0,00209920 4,81 0,01

04222 - GASOLINA COMUM L     0,00181690 4,50 0,00

04517 - SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO 
M     0,14183320 1,58 0,22

04721 - PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3    0,04281620 57,20 2,44

20247 - PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG    0,01099980 13,51 0,14

07258 - TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM UN    ########## 0,57 44,11

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     8,28827960 2,32 19,22

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     8,28827960 0,92 7,62

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     8,28827960 0,55 4,55

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     8,28827960 0,06 0,49

39017 - ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 

VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM 
UN    1,97978810 0,13 0,25

43483 - EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,18023040 1,05 0,18

43488 - EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,32090740 0,63 0,20

43489 - EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     3,92353390 0,95 3,72

43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     3,86360790 1,01 3,90

43459 - FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,18023040 0,38 0,06

43464 - FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,32090740 0,01 0,00
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43465 - FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     3,92353390 0,58 2,27

43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     3,86360790 0,41 1,58

43059 - ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG    0,75226320 7,26 5,46

43132 - ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 

KG/M) 
KG    0,01757620 13,95 0,24

02705 - ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/H  0,42229720 0,82 0,34

Total                134,73

Preço de Custo       225,82

Bonificação          0,00% 0,00

Preço de Venda       225,82
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Item: 84798A                   CU3927  

Serviço:  TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 400 X 400 MM, REDE 

PLUVIAL/ESGOTO/ELETRICA/CABEAM ENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

Unid: UN    

Equipamentos                  Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

10535 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR 
UN    0,00000170 3.290,00 0,00

Total                0,00

Mão de Obra                   Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

04750 - PEDREIRO H     1,52190000 12,26 18,65

06111 - SERVENTE DE OBRAS H     1,52190000 9,15 13,92

37666 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR H     0,02099900 11,40 0,23

Total                32,80

Materiais                     Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

00367 - AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 
M3    0,00459000 50,00 0,22

01379 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    1,54584000 0,53 0,81

21071 - TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 400 X 400 MM, REDE 

PLUVIAL/ESGOTO/ELETRICA 
UN    1,00000000 149,75 149,75

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     3,02088000 2,32 7,00

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     3,02088000 0,92 2,77

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     3,02088000 0,55 1,66

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     3,02088000 0,06 0,18

43488 - EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,02088000 0,63 0,01

43489 - EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     1,50000000 0,95 1,42

43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     1,50000000 1,01 1,51

43464 - FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,02088000 0,01 0,00

43465 - FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     1,50000000 0,58 0,87

43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     1,50000000 0,41 0,61

02705 - ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/H  0,00607500 0,82 0,00

Total                166,81

Preço de Custo       199,61

Bonificação          0,00% 0,00

Preço de Venda       199,61



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBÁ.xlsx ANALÍTICA 86/135

Item: 73799/001                CD0040  

Serviço:  GRELHA EM FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MÁXIMA 12,5 T,  300 X 

1000 MM, E = 15 MM, FORNECIDA E ASSENTADA COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA. 

Unid: UN    

Equipamentos                  Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

10535 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR 
UN    0,00000320 3.290,00 0,01

Total                0,01

Mão de Obra                   Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

04750 - PEDREIRO H     2,63926000 12,26 32,35

06111 - SERVENTE DE OBRAS H     2,69103010 9,15 24,62

37666 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR H     0,03733900 11,40 0,42

Total                57,39

Materiais                     Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

00367 - AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 
M3    0,00816000 50,00 0,40

01379 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    2,74816000 0,53 1,45

11245 - GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA  12,5 T, *300 X 1000* MM, E= 

*15* MM, AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO 
UN    1,00000000 252,23 252,23

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     5,28812000 2,32 12,26

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     5,28812000 0,92 4,86

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     5,28812000 0,55 2,90

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     5,28812000 0,06 0,31

43488 - EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,03712000 0,63 0,02

43489 - EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     2,60000000 0,95 2,47

43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     2,65100000 1,01 2,67

43464 - FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,03712000 0,01 0,00

43465 - FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     2,60000000 0,58 1,50

43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     2,65100000 0,41 1,08

02705 - ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/H  0,01080000 0,82 0,00

Total                282,15

Preço de Custo       339,55

Bonificação          0,00% 0,00

Preço de Venda       339,55
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Item: REVISÃO HIDRÁULICA       CU4020  

Serviço:  REVISÃO GERAL DAS INSTALAÇÕESHIDRÁULICAS DO PRÉDIO, COM REGULAGEM DE 

VÁLVULAS DE DESCARGA, TORNEIRAS, SIFÃO E LIMPEZA DE CAIXAS DE PASSAGENS E RALOS. SE 

NECESSÁRIO, O MATERIAL SERÁ FORNECIDO PELO TRE/MS (TORNEIRA, SIFÃO, REPAROS, ETC) 

Unid: M2    

Mão de Obra                   Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

00246 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H     0,02957380 8,69 0,25

02696 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H     0,03038400 12,26 0,37

Total                0,62

Materiais                     Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,05920000 2,32 0,13

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,05920000 0,92 0,05

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,05920000 0,55 0,03

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,05920000 0,06 0,00

43485 - EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA) 
H     0,05920000 0,80 0,04

43461 - FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,05920000 0,28 0,01

Total                0,26

Preço de Custo       0,88

Bonificação          0,00% 0,00

Preço de Venda       0,88
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Item: 89529                    CL0849  

Serviço:  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 

Unid: UN    

Mão de Obra                   Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

00246 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H     0,14179200 8,69 1,23

02696 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H     0,14179200 12,26 1,73

Total                2,96

Materiais                     Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

00301 - ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN    1,00000000 3,00 3,00

20157 - JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN    1,00000000 22,15 22,15

20078 - PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, 

ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) 
UN    0,04600000 23,15 1,06

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,28000000 2,32 0,64

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,28000000 0,92 0,25

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,28000000 0,55 0,15

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,28000000 0,06 0,01

43485 - EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA) 
H     0,28000000 0,80 0,22

43461 - FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,28000000 0,28 0,07

Total                27,55

Preço de Custo       30,51

Bonificação          0,00% 0,00

Preço de Venda       30,51
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Item: 89512                    CL0718  

Serviço:  TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 

Unid: M     

Mão de Obra                   Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

00246 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H     0,45069600 8,69 3,91

02696 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H     0,45069600 12,26 5,52

Total                9,43

Materiais                     Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

00122 - ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN    0,04290000 63,23 2,71

20083 - SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN    0,07010000 54,91 3,84

09841 - TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) 
M     1,04000000 25,69 26,71

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,89000000 2,32 2,06

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,89000000 0,92 0,81

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,89000000 0,55 0,48

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,89000000 0,06 0,05

38383 - LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN    0,14850000 1,88 0,27

43485 - EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA) 
H     0,89000000 0,80 0,71

43461 - FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,89000000 0,28 0,24

Total                37,88

Preço de Custo       47,31

Bonificação          0,00% 0,00

Preço de Venda       47,31
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Item: 91790                    CL1116  

Serviço:  (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE 

R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU 

CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 

AF_10/2015 

Unid: M     

Mão de Obra                   Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

00246 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H     0,28764860 8,69 2,49

02696 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H     0,41069680 12,26 5,03

06111 - SERVENTE DE OBRAS H     0,00049240 9,15 0,00

Total                7,52

Materiais                     Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

00122 - ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN    0,01896240 63,23 1,19

00301 - ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN    0,26670000 3,00 0,80

00300 - ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL UN    0,04100000 12,60 0,51

00370 - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 
M3    0,00006060 44,00 0,00

04350 - BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO 

DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM 
UN    0,01351020 0,36 0,00

01379 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    0,02733550 0,53 0,01

14153 - FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* 

KGF 
UN    0,00008900 46,96 0,00

20151 - JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN    0,00430000 16,42 0,07

20157 - JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN    0,10270000 22,15 2,27

20144 - JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN    0,00210000 41,74 0,08

20145 - JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN    0,00430000 110,63 0,47

20170 - LUVA SIMPLES, PVC SERIE REFORCADA - R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN    0,12110000 10,33 1,25

20078 - PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, 

ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) 
UN    0,01524140 23,15 0,35

20046 - REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN    0,00740000 13,08 0,09

20047 - REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN    0,03670000 35,76 1,31

20083 - SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN    0,03100390 54,91 1,70

20183 - TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN    0,02270000 37,47 0,85

09836 - TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688) M     0,03288000 10,41 0,34

09841 - TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) 
M     1,04000000 25,69 26,71

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,69000470 2,32 1,60

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,69000470 0,92 0,63

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,69000470 0,55 0,37

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,69000470 0,06 0,04

38383 - LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN    0,06923420 1,88 0,13

43485 - EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA) 
H     0,68951960 0,80 0,55

43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,00048510 1,01 0,00

43461 - FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,68951960 0,28 0,19

43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,00048510 0,41 0,00

43132 - ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 

KG/M) 
KG    0,00109600 13,95 0,01

Total                41,52

Preço de Custo       49,04

Bonificação          0,00% 0,00

Preço de Venda       49,04
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Item: RALO SEMI-ESFÉRICO       CU4021  

Serviço:  RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

Unid: UN    

Mão de Obra                   Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

02696 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H     1,01280000 12,26 12,41

Total                12,41

Materiais                     Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

11708 - RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS UN    1,00000000 15,94 15,94

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     1,00000000 2,32 2,32

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     1,00000000 0,92 0,92

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     1,00000000 0,55 0,55

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     1,00000000 0,06 0,06

43485 - EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA) 
H     1,00000000 0,80 0,80

43461 - FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     1,00000000 0,28 0,28

Total                20,87

Preço de Custo       33,28

Bonificação          0,00% 0,00

Preço de Venda       33,28



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBÁ.xlsx ANALÍTICA 92/135

Item: 90447                    CL1103  

Serviço:  RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 

40 MM. AF_05/2015 

Unid: M     

Mão de Obra                   Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

00247 - AJUDANTE DE ELETRICISTA H     0,03487380 9,88 0,34

02436 - ELETRICISTA H     0,22174560 13,98 3,10

Total                3,44

Materiais                     Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,25000000 2,32 0,58

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,25000000 0,92 0,23

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,25000000 0,55 0,13

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,25000000 0,06 0,01

43484 - EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,25000000 0,91 0,22

43460 - FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,25000000 0,62 0,15

Total                1,32

Preço de Custo       4,76

Bonificação          0,00% 0,00

Preço de Venda       4,76



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBÁ.xlsx ANALÍTICA 93/135

Item: 90466                    CL1065  

Serviço:  CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 

Unid: M     

Mão de Obra                   Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

00246 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H     0,05570400 8,69 0,48

02696 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H     0,39600480 12,26 4,85

06111 - SERVENTE DE OBRAS H     0,02609820 9,15 0,23

Total                5,56

Materiais                     Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

00370 - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 
M3    0,00321000 44,00 0,14

01379 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    1,44888000 0,53 0,76

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,47171000 2,32 1,09

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,47171000 0,92 0,43

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,47171000 0,55 0,25

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,47171000 0,06 0,02

43485 - EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA) 
H     0,44600000 0,80 0,35

43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,02571000 1,01 0,02

43461 - FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,44600000 0,28 0,12

43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,02571000 0,41 0,01

Total                3,19

Preço de Custo       8,75

Bonificação          0,00% 0,00

Preço de Venda       8,75



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBÁ.xlsx ANALÍTICA 94/135

Item: 97592                    CJ0820  

Serviço:  LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

Unid: UN    

Mão de Obra                   Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

00247 - AJUDANTE DE ELETRICISTA H     0,22883370 9,88 2,26

02436 - ELETRICISTA H     0,54974430 13,98 7,68

Total                9,94

Materiais                     Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,75860000 2,32 1,75

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,75860000 0,92 0,69

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,75860000 0,55 0,41

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,75860000 0,06 0,04

39385 - LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W,  D = *17* CM UN    1,00000000 22,75 22,75

43484 - EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,75860000 0,91 0,69

43460 - FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,75860000 0,62 0,47

Total                26,80

Preço de Custo       36,74

Bonificação          0,00% 0,00

Preço de Venda       36,74



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBÁ.xlsx ANALÍTICA 95/135

Item: 97607                    CJ0842  

Serviço:  LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, 

SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

Unid: UN    

Mão de Obra                   Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

00247 - AJUDANTE DE ELETRICISTA H     0,23580840 9,88 2,32

02436 - ELETRICISTA H     0,56647790 13,98 7,91

Total                10,23

Materiais                     Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,78170000 2,32 1,81

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,78170000 0,92 0,71

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,78170000 0,55 0,42

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,78170000 0,06 0,04

38193 - LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) UN    1,00000000 8,60 8,60

38775 - LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 

LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) 
UN    1,00000000 47,36 47,36

43484 - EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,78170000 0,91 0,71

43460 - FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,78170000 0,62 0,48

Total                60,13

Preço de Custo       70,36

Bonificação          0,00% 0,00

Preço de Venda       70,36



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBÁ.xlsx ANALÍTICA 96/135

Item: 93142                    CJ0707  

Serviço:  PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA 

ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 

Unid: UN    

Mão de Obra                   Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

00247 - AJUDANTE DE ELETRICISTA H     1,78084610 9,88 17,59

00246 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H     0,14584320 8,69 1,26

02436 - ELETRICISTA H     2,32075760 13,98 32,44

02696 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H     1,01705380 12,26 12,46

06111 - SERVENTE DE OBRAS H     0,06524560 9,15 0,59

Total                64,34

Materiais                     Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

00370 - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 
M3    0,00802500 44,00 0,35

01014 - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 

CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 
M     ########## 1,44 21,59

01871 - CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL 

CORRUGADO 
UN    0,37500000 3,49 1,30

01872 - CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO 
UN    1,00000000 1,95 1,95

01379 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    3,62220000 0,53 1,91

02689 - ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM M     4,43740000 1,47 6,52

21127 - FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN    0,11340000 2,26 0,25

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     5,20932500 2,32 12,08

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     5,20932500 0,92 4,79

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     5,20932500 0,55 2,86

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     5,20932500 0,06 0,31

38094 - ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E 

INTERRUPTORES 
UN    1,00000000 2,69 2,69

38099 - SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA 

INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) 
UN    1,00000000 1,40 1,40

38101 - TOMADA 2P+T 10A, 250V  (APENAS MODULO) UN    2,00000000 7,23 14,46

43484 - EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     3,99685000 0,91 3,63

43485 - EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA) 
H     1,14820000 0,80 0,91

43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,06427500 1,01 0,06

43460 - FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     3,99685000 0,62 2,47

43461 - FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     1,14820000 0,28 0,32

43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,06427500 0,41 0,02

43132 - ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 

KG/M) 
KG    0,00320000 13,95 0,04

Total                79,91

Preço de Custo       144,25

Bonificação          0,00% 0,00

Preço de Venda       144,25



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBÁ.xlsx ANALÍTICA 97/135

Item: 95817                    CJ0784  

Serviço:  CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 

Unid: UN    

Mão de Obra                   Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

00247 - AJUDANTE DE ELETRICISTA H     0,45910330 9,88 4,53

02436 - ELETRICISTA H     0,45950620 13,98 6,42

Total                10,95

Materiais                     Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

11950 - BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM 

ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS 
UN    2,00000000 0,12 0,24

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,89520000 2,32 2,07

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,89520000 0,92 0,82

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,89520000 0,55 0,49

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,89520000 0,06 0,05

39344 - CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 3/4" UN    1,00000000 10,72 10,72

43484 - EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,89520000 0,91 0,81

43460 - FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,89520000 0,62 0,55

Total                15,75

Preço de Custo       26,70

Bonificação          0,00% 0,00

Preço de Venda       26,70



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBÁ.xlsx ANALÍTICA 98/135

Item: 92027                    CJ0634  

Serviço:  INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

Unid: UN    

Mão de Obra                   Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

00247 - AJUDANTE DE ELETRICISTA H     0,65337090 9,88 6,45

02436 - ELETRICISTA H     0,78124260 13,98 10,92

Total                17,37

Materiais                     Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     1,39800000 2,32 3,24

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     1,39800000 0,92 1,28

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     1,39800000 0,55 0,76

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     1,39800000 0,06 0,08

38094 - ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E 

INTERRUPTORES 
UN    1,00000000 2,69 2,69

38112 - INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) UN    2,00000000 6,35 12,70

38099 - SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA 

INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) 
UN    1,00000000 1,40 1,40

38101 - TOMADA 2P+T 10A, 250V  (APENAS MODULO) UN    1,00000000 7,23 7,23

43484 - EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     1,39800000 0,91 1,27

43460 - FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     1,39800000 0,62 0,86

Total                31,51

Preço de Custo       48,88

Bonificação          0,00% 0,00

Preço de Venda       48,88



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBÁ.xlsx ANALÍTICA 99/135

Item: 91871                    CJ0506  

Serviço:  ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

Unid: M     

Mão de Obra                   Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

00247 - AJUDANTE DE ELETRICISTA H     0,17436900 9,88 1,72

02436 - ELETRICISTA H     0,17452200 13,98 2,43

Total                4,15

Materiais                     Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

02674 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M     1,01700000 3,03 3,08

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,34000000 2,32 0,78

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,34000000 0,92 0,31

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,34000000 0,55 0,18

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,34000000 0,06 0,02

43484 - EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,34000000 0,91 0,30

43460 - FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,34000000 0,62 0,21

Total                4,88

Preço de Custo       9,03

Bonificação          0,00% 0,00

Preço de Venda       9,03



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBÁ.xlsx ANALÍTICA 100/135

Item: 93655                    CJ0715  

Serviço:  DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2016 

Unid: UN    

Mão de Obra                   Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

00247 - AJUDANTE DE ELETRICISTA H     0,06800390 9,88 0,67

02436 - ELETRICISTA H     0,06806360 13,98 0,95

Total                1,62

Materiais                     Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

01571 - TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 

COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 
UN    1,00000000 0,97 0,97

34653 - DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A UN    1,00000000 8,76 8,76

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,13260000 2,32 0,30

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,13260000 0,92 0,12

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,13260000 0,55 0,07

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,13260000 0,06 0,00

43484 - EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,13260000 0,91 0,12

43460 - FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,13260000 0,62 0,08

Total                10,42

Preço de Custo       12,04

Bonificação          0,00% 0,00

Preço de Venda       12,04



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBÁ.xlsx ANALÍTICA 101/135

Item: 91926                    CJ0547  

Serviço:  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

Unid: M     

Mão de Obra                   Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

00247 - AJUDANTE DE ELETRICISTA H     0,03077100 9,88 0,30

02436 - ELETRICISTA H     0,03079800 13,98 0,43

Total                0,73

Materiais                     Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

01014 - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 

CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 
M     1,19000000 1,44 1,71

21127 - FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN    0,00900000 2,26 0,02

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,06000000 2,32 0,13

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,06000000 0,92 0,05

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,06000000 0,55 0,03

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,06000000 0,06 0,00

43484 - EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,06000000 0,91 0,05

43460 - FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,06000000 0,62 0,03

Total                2,02

Preço de Custo       2,75

Bonificação          0,00% 0,00

Preço de Venda       2,75



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBÁ.xlsx ANALÍTICA 102/135

Item: 91940                    CJ0560  

Serviço:  CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

Unid: UN    

Mão de Obra                   Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

00247 - AJUDANTE DE ELETRICISTA H     0,25334790 9,88 2,50

02436 - ELETRICISTA H     0,25357020 13,98 3,54

06111 - SERVENTE DE OBRAS H     0,00782950 9,15 0,07

Total                6,11

Materiais                     Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

00370 - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 
M3    0,00096300 44,00 0,04

01872 - CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO 
UN    1,00000000 1,95 1,95

01379 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    0,43466400 0,53 0,23

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,50171300 2,32 1,16

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,50171300 0,92 0,46

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,50171300 0,55 0,27

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,50171300 0,06 0,03

43484 - EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,49400000 0,91 0,44

43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,00771300 1,01 0,00

43460 - FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,49400000 0,62 0,30

43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,00771300 0,41 0,00

Total                4,88

Preço de Custo       10,99

Bonificação          0,00% 0,00

Preço de Venda       10,99



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBÁ.xlsx ANALÍTICA 103/135

Item: 91953                    CJ0572  

Serviço:  INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

Unid: UN    

Mão de Obra                   Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

00247 - AJUDANTE DE ELETRICISTA H     0,23078250 9,88 2,28

02436 - ELETRICISTA H     0,35828340 13,98 5,00

Total                7,28

Materiais                     Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,57400000 2,32 1,33

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,57400000 0,92 0,52

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,57400000 0,55 0,31

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,57400000 0,06 0,03

38094 - ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E 

INTERRUPTORES 
UN    1,00000000 2,69 2,69

38112 - INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) UN    1,00000000 6,35 6,35

38099 - SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA 

INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) 
UN    1,00000000 1,40 1,40

43484 - EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,57400000 0,91 0,52

43460 - FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,57400000 0,62 0,35

Total                13,50

Preço de Custo       20,78

Bonificação          0,00% 0,00

Preço de Venda       20,78



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBÁ.xlsx ANALÍTICA 104/135

Item: REVISÃO GERAL DAS I      CU3928  

Serviço:  REVISÃO GERAL DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO PRÉDIO, COM REAPERTO DE 

DISJUNTORES NO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, VERIFICAÇÃO DE TOMADAS E ILUMINAÇÃO EM 

GERAL, INCLUSIVE COM LIMPEZA DE LUMINÁRIAS. SE NECESSÁRIO, O MATERIAL SERÁ 

FORNECIDO PELO TRE/MS (DISJUNTOR, LÂMPADA, TOMADA, ETC) 

Unid: M2    

Mão de Obra                   Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

00247 - AJUDANTE DE ELETRICISTA H     0,08205600 9,88 0,81

02436 - ELETRICISTA H     0,08212800 13,98 1,14

Total                1,95

Materiais                     Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,16000000 2,32 0,37

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,16000000 0,92 0,14

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,16000000 0,55 0,08

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,16000000 0,06 0,00

43484 - EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,16000000 0,91 0,14

43460 - FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,16000000 0,62 0,09

Total                0,82

Preço de Custo       2,77

Bonificação          0,00% 0,00

Preço de Venda       2,77



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBÁ.xlsx ANALÍTICA 105/135

Item: 98307                    CK0102  

Serviço:  TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 

Unid: UN    

Mão de Obra                   Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

00247 - AJUDANTE DE ELETRICISTA H     0,21149930 9,88 2,08

02436 - ELETRICISTA H     0,21168490 13,98 2,95

Total                5,03

Materiais                     Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,41240000 2,32 0,95

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,41240000 0,92 0,37

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,41240000 0,55 0,22

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,41240000 0,06 0,02

38083 - TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + 

SUPORTE + MODULO) 
UN    1,00000000 33,06 33,06

43484 - EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,41240000 0,91 0,37

43460 - FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,41240000 0,62 0,25

Total                35,24

Preço de Custo       40,27

Bonificação          0,00% 0,00

Preço de Venda       40,27



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBÁ.xlsx ANALÍTICA 106/135

Item: 98297                    CK0098  

Serviço:  CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 

Unid: M     

Mão de Obra                   Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

00247 - AJUDANTE DE ELETRICISTA H     0,00461570 9,88 0,04

02436 - ELETRICISTA H     0,00461970 13,98 0,06

Total                0,10

Materiais                     Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,00900000 2,32 0,02

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,00900000 0,92 0,00

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,00900000 0,55 0,00

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,00900000 0,06 0,00

39599 - CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 M     1,05000000 1,90 1,99

43484 - EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,00900000 0,91 0,00

43460 - FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,00900000 0,62 0,00

Total                2,01

Preço de Custo       2,11

Bonificação          0,00% 0,00

Preço de Venda       2,11



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBÁ.xlsx ANALÍTICA 107/135

Item: 94216                    CC0223  

Serviço:  TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

Unid: M2    

Equipamentos                  Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

36487 - GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR 

TRIFASICO DE 1,25 CV 
UN    0,00000030 4.246,71 0,00

Total                0,00

Mão de Obra                   Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

04253 - OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO H     0,00212450 12,42 0,02

06111 - SERVENTE DE OBRAS H     0,06293620 9,15 0,57

12869 - TELHADOR H     0,05645920 13,37 0,75

Total                1,34

Materiais                     Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

11029 - HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA 

FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO 
CJ    4,15000000 0,91 3,77

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,12010000 2,32 0,27

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,12010000 0,92 0,11

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,12010000 0,55 0,06

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,12010000 0,06 0,00

43483 - EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,05600000 1,05 0,05

43488 - EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,00210000 0,63 0,00

43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,06200000 1,01 0,06

43459 - FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,05600000 0,38 0,02

43464 - FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,00210000 0,01 0,00

43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,06200000 0,41 0,02

40740 - TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE 

POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, COM DUAS 

FACES TRAPEZOIDAIS, ACABAMENTO NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO) 

M2    1,14600000 147,09 168,56

02705 - ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/H  0,00070200 0,82 0,00

Total                172,92

Preço de Custo       174,26

Bonificação          0,00% 0,00

Preço de Venda       174,26



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBÁ.xlsx ANALÍTICA 108/135

Item: 09077/ORSE               CZ3004  

Serviço:  CUMEEIRA TERMOACÚSTICA                                       

Unid: M     

Equipamentos                  Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

11248/ORSE - FURADEIRA ELETRICA PROFISSIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    UN    0,00004065 246,00 0,00

11249/ORSE - SERRA CIRCULAR ELETRICA PORTATIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    0,00001930 518,00 0,00

Total                0,00

Mão de Obra                   Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

06111/SINAP - SERVENTE H     0,24000000 10,09 2,42

01213/SINAP - CARPINTEIRO DE FORMAS H     0,24000000 14,08 3,37

Total                5,79

Materiais                     Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

02378/ORSE - VALE TRANSPORTE (PARTICIPAÇÃO DO EMPREGADOR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       UN    0,03830000 4,00 0,15

00158/ORSE - ALMOÇO (PARTICIPAÇÃO DO EMPREGADOR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                UN    0,04890000 10,00 0,48

00941/ORSE - FARDAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         UN    0,00070000 73,33 0,05

01651/ORSE - ÓCULOS BRANCO PROTEÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             PR    0,00040000 5,30 0,00

04728/ORSE - TALHADEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         UN    0,00010000 10,55 0,00

04729/ORSE - MARRETA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            UN    0,00000000 22,60 0,00

02711/SINAP - CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO UN    0,00000000 128,00 0,00

12892/SINAP - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO PAR   0,00110000 7,65 0,00

12893/SINAP - BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA PAR   0,00040000 40,80 0,01

12894/SINAP - CAPA P/ CHUVA UN    0,00010000 11,05 0,00

12895/SINAP - CAPACETE PLASTICO RIGIDO UN    0,00030000 8,50 0,00

11244/ORSE - MARTELO COM UNHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    0,00000000 29,90 0,00

09363/ORSE - CUMEEIRA TERMOACUSTICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             M     1,00000000 62,01 62,01

10492/ORSE - CESTA BÁSICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       UN    0,00220000 140,00 0,30

10596/ORSE - PROTETOR AURICULAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 UN    0,00220000 4,90 0,01

10599/ORSE - PROTETOR SOLAR FPS 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              UN    0,00090000 35,90 0,03

10579/ORSE - CHAVE DE FENDA 30 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               UN    0,00000000 18,45 0,00

10578/ORSE - FORMÃO GRANDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UN    0,00000000 15,15 0,00

10788/ORSE - PÁ QUADRADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        UN    0,00000000 17,29 0,00

10577/ORSE - SERROTE 40CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       UN    0,00000000 18,58 0,00

10362/ORSE - SEGURO DE VIDA E ACIDENTE EM GRUPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 UN    0,00220000 12,54 0,02

10517/ORSE - EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS (CHECKUP) CJ    0,00020000 300,00 0,06

10761/ORSE - REFEIÇÃO - CAFÉ DA MANHÃ ( CAFÉ COM LEITE E DOIS PÃES COM MANTEIGA) 
UN    0,04890000 4,50 0,22

Total                63,34

Preço de Custo       69,13

Bonificação          0,00% 0,00

Preço de Venda       69,13



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBÁ.xlsx ANALÍTICA 109/135

Item: 100327                   CC0255  

Serviço:  RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 

CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

Unid: M     

Equipamentos                  Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

36487 - GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR 

TRIFASICO DE 1,25 CV 
UN    0,00000300 4.246,71 0,01

Total                0,01

Mão de Obra                   Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

04253 - OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO H     0,03186850 12,42 0,39

06111 - SERVENTE DE OBRAS H     0,24260890 9,15 2,21

12869 - TELHADOR H     0,14618900 13,37 1,95

Total                4,55

Materiais                     Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

05061 - PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG    0,00800000 12,00 0,09

05104 - REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) KG    0,00160000 69,04 0,11

01113 - RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM 
M     1,05000000 19,45 20,42

00142 - SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS 

DIVERSAS 
310ML 0,21100000 24,02 5,06

13388 - SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG    0,05900000 107,06 6,31

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,41550000 2,32 0,96

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,41550000 0,92 0,38

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,41550000 0,55 0,22

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,41550000 0,06 0,02

43483 - EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,14500000 1,05 0,15

43488 - EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,03150000 0,63 0,01

43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,23900000 1,01 0,24

43459 - FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,14500000 0,38 0,05

43464 - FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,03150000 0,01 0,00

43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,23900000 0,41 0,09

02705 - ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/H  0,01029600 0,82 0,00

Total                34,11

Preço de Custo       38,67

Bonificação          0,00% 0,00

Preço de Venda       38,67



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBÁ.xlsx ANALÍTICA 110/135

Item: 97647                    CV0144  

Serviço:  REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

Unid: M2    

Mão de Obra                   Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

06111 - SERVENTE DE OBRAS H     0,09856620 9,15 0,90

12869 - TELHADOR H     0,04980510 13,37 0,66

Total                1,56

Materiais                     Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,14650000 2,32 0,33

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,14650000 0,92 0,13

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,14650000 0,55 0,08

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,14650000 0,06 0,00

43483 - EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,04940000 1,05 0,05

43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,09710000 1,01 0,09

43459 - FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,04940000 0,38 0,01

43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,09710000 0,41 0,03

Total                0,72

Preço de Custo       2,28

Bonificação          0,00% 0,00

Preço de Venda       2,28



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBÁ.xlsx ANALÍTICA 111/135

Item: 89578                    CL0720  

Serviço:  TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 

Unid: M     

Mão de Obra                   Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

00246 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H     0,11140800 8,69 0,96

02696 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H     0,11140800 12,26 1,36

Total                2,32

Materiais                     Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

00122 - ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN    0,00500000 63,23 0,31

20083 - SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN    0,00820000 54,91 0,45

09841 - TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) 
M     1,04000000 25,69 26,71

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,22000000 2,32 0,51

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,22000000 0,92 0,20

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,22000000 0,55 0,12

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,22000000 0,06 0,01

38383 - LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN    0,02300000 1,88 0,04

43485 - EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA) 
H     0,22000000 0,80 0,17

43461 - FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,22000000 0,28 0,06

Total                28,58

Preço de Custo       30,90

Bonificação          0,00% 0,00

Preço de Venda       30,90



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBÁ.xlsx ANALÍTICA 112/135

Item: 94228                    CC0232  

Serviço:  CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

Unid: M     

Equipamentos                  Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

36487 - GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR 

TRIFASICO DE 1,25 CV 
UN    0,00000300 4.246,71 0,01

Total                0,01

Mão de Obra                   Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

04253 - OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO H     0,03186850 12,42 0,39

06111 - SERVENTE DE OBRAS H     0,37660210 9,15 3,44

12869 - TELHADOR H     0,27927140 13,37 3,73

Total                7,56

Materiais                     Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

05061 - PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG    0,01300000 12,00 0,15

05104 - REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) KG    0,00240000 69,04 0,16

00142 - SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS 

DIVERSAS 
310ML 0,08100000 24,02 1,94

13388 - SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG    0,09000000 107,06 9,63

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,67950000 2,32 1,57

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,67950000 0,92 0,62

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,67950000 0,55 0,37

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,67950000 0,06 0,04

43483 - EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,27700000 1,05 0,29

43488 - EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,03150000 0,63 0,01

43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,37100000 1,01 0,37

43459 - FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,27700000 0,38 0,10

43464 - FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,03150000 0,01 0,00

43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,37100000 0,41 0,15

40783 - CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM M     1,05000000 32,67 34,30

02705 - ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/H  0,01029600 0,82 0,00

Total                49,70

Preço de Custo       57,27

Bonificação          0,00% 0,00

Preço de Venda       57,27



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBÁ.xlsx ANALÍTICA 113/135

Item: REVISÃO COBERTURA        CU4000  

Serviço:  REVISÃO GERAL DA COBERTURA DO PRÉDIO, COM CALAFETAÇÃO DE PARAFUSOS DAS 

TELHAS E JUNTAS DAS CALHAS, RUFOS E PINGADEIRAS COM SILICONE PU E FITA ALUMINIZADA, 

INCLUSIVE DÔMUS 

Unid: M2    

Mão de Obra                   Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

12869 - TELHADOR H     0,10082000 13,37 1,34

Total                1,34

Materiais                     Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,10000000 2,32 0,23

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,10000000 0,92 0,09

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,10000000 0,55 0,05

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,10000000 0,06 0,00

43483 - EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,10000000 1,05 0,10

43459 - FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,10000000 0,38 0,03

43142 - SELANTE MONOCOMPONENTE A BASE DE SILICONE DE BAIXO MODULO, PARA JUNTAS DE 

PAVIMENTACAO 
L     0,00520000 103,26 0,53

VIAFLEX FITA - VIAFLEX FITA COR TELHA 0,1 M  VIAPOL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             M     0,05000000 7,29 0,36

Total                1,39

Preço de Custo       2,73

Bonificação          0,00% 0,00

Preço de Venda       2,73



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBÁ.xlsx ANALÍTICA 114/135

Item: 73739/001                CR0023  

Serviço:  PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS 

Unid: M2    

Mão de Obra                   Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

04783 - PINTOR H     0,40420000 12,33 4,98

06111 - SERVENTE DE OBRAS H     0,20302000 9,15 1,85

Total                6,83

Materiais                     Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

03767 - LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) UN    0,40000000 0,70 0,28

05318 - SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS L     0,04000000 11,40 0,45

07311 - TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO L     0,16000000 22,62 3,61

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,60000000 2,32 1,39

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,60000000 0,92 0,55

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,60000000 0,55 0,33

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,60000000 0,06 0,03

43490 - EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,40000000 1,46 0,58

43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,20000000 1,01 0,20

43466 - FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA) 
H     0,40000000 1,17 0,46

43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,20000000 0,41 0,08

Total                7,96

Preço de Custo       14,79

Bonificação          0,00% 0,00

Preço de Venda       14,79



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBÁ.xlsx ANALÍTICA 115/135

Item: 100717                   CR0165  

Serviço:  LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 

Unid: M2    

Mão de Obra                   Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

04783 - PINTOR H     0,30173530 12,33 3,72

Total                3,72

Materiais                     Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

03768 - LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN    0,30000000 3,06 0,91

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,29860000 2,32 0,69

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,29860000 0,92 0,27

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,29860000 0,55 0,16

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,29860000 0,06 0,01

43490 - EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,29860000 1,46 0,43

43466 - FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA) 
H     0,29860000 1,17 0,34

Total                2,81

Preço de Custo       6,53

Bonificação          0,00% 0,00

Preço de Venda       6,53



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBÁ.xlsx ANALÍTICA 116/135

Item: 88496                    CR0138  

Serviço:  APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

Unid: M2    

Mão de Obra                   Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

04783 - PINTOR H     0,67905600 12,33 8,37

06111 - SERVENTE DE OBRAS H     0,25072970 9,15 2,29

Total                10,66

Materiais                     Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

03767 - LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) UN    0,10000000 0,70 0,07

04051 - MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS 18L   0,04890000 80,90 3,95

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,91900000 2,32 2,13

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,91900000 0,92 0,84

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,91900000 0,55 0,50

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,91900000 0,06 0,05

43490 - EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,67200000 1,46 0,98

43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,24700000 1,01 0,24

43466 - FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA) 
H     0,67200000 1,17 0,78

43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,24700000 0,41 0,10

Total                9,64

Preço de Custo       20,30

Bonificação          0,00% 0,00

Preço de Venda       20,30



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBÁ.xlsx ANALÍTICA 117/135

Item: 88495                    CR0137  

Serviço:  APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

Unid: M2    

Mão de Obra                   Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

04783 - PINTOR H     0,23645700 12,33 2,91

06111 - SERVENTE DE OBRAS H     0,08729860 9,15 0,79

Total                3,70

Materiais                     Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

03767 - LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) UN    0,06000000 0,70 0,04

04051 - MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS 18L   0,03280000 80,90 2,65

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,32000000 2,32 0,74

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,32000000 0,92 0,29

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,32000000 0,55 0,17

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,32000000 0,06 0,01

43490 - EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,23400000 1,46 0,34

43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,08600000 1,01 0,08

43466 - FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA) 
H     0,23400000 1,17 0,27

43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,08600000 0,41 0,03

Total                4,62

Preço de Custo       8,32

Bonificação          0,00% 0,00

Preço de Venda       8,32



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBÁ.xlsx ANALÍTICA 118/135

Item: 88484                    CR0130  

Serviço:  APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

Unid: M2    

Mão de Obra                   Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

04783 - PINTOR H     0,05153550 12,33 0,63

06111 - SERVENTE DE OBRAS H     0,01928690 9,15 0,17

Total                0,80

Materiais                     Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

06085 - SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS L     0,16000000 6,67 1,06

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,07000000 2,32 0,16

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,07000000 0,92 0,06

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,07000000 0,55 0,03

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,07000000 0,06 0,00

43490 - EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,05100000 1,46 0,07

43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,01900000 1,01 0,01

43466 - FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA) 
H     0,05100000 1,17 0,05

43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,01900000 0,41 0,00

Total                1,44

Preço de Custo       2,24

Bonificação          0,00% 0,00

Preço de Venda       2,24



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBÁ.xlsx ANALÍTICA 119/135

Item: 88486                    CR0132  

Serviço:  APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014 

Unid: M2    

Mão de Obra                   Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

04783 - PINTOR H     0,17178500 12,33 2,11

06111 - SERVENTE DE OBRAS H     0,06293620 9,15 0,57

Total                2,68

Materiais                     Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

07345 - TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA L     0,33000000 18,64 6,15

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,23200000 2,32 0,53

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,23200000 0,92 0,21

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,23200000 0,55 0,12

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,23200000 0,06 0,01

43490 - EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,17000000 1,46 0,24

43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,06200000 1,01 0,06

43466 - FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA) 
H     0,17000000 1,17 0,19

43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,06200000 0,41 0,02

Total                7,53

Preço de Custo       10,21

Bonificação          0,00% 0,00

Preço de Venda       10,21



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBÁ.xlsx ANALÍTICA 120/135

Item: 100741                   CR0185  

Serviço:  PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) 

PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020 

Unid: M2    

Equipamentos                  Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

41991 - COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO 

ENTRE 6,9 E 9,7 BAR,  POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V (COLETADO CAIXA) 
UN    0,00004230 2.594,02 0,10

Total                0,10

Mão de Obra                   Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

04783 - PINTOR H     0,53212930 12,33 6,56

Total                6,56

Materiais                     Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

05318 - SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS L     0,06200000 11,40 0,70

07311 - TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO L     0,20670000 22,62 4,67

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,52660000 2,32 1,22

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,52660000 0,92 0,48

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,52660000 0,55 0,28

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,52660000 0,06 0,03

43490 - EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,52660000 1,46 0,76

43466 - FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA) 
H     0,52660000 1,17 0,61

02705 - ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/H  0,19481800 0,82 0,15

Total                8,90

Preço de Custo       15,56

Bonificação          0,00% 0,00

Preço de Venda       15,56



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBÁ.xlsx ANALÍTICA 121/135

Item: LATEX PROTEÇÃO TOTA      CU4023  

Serviço:  PINTURA LATEX ACRÍLICO PREMIUM PROTEÇÃO TOTAL SUVINIL OU EQUIVALENTE 

TECNICO, COR EXISTENTE, DUAS DEMAOS, INCLUSO 1 DEMÃO NA BASE COM LATEX PVA 

Unid: M2    

Mão de Obra                   Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

04783 - PINTOR H     0,36883250 12,33 4,54

06111 - SERVENTE DE OBRAS H     0,22738240 9,15 2,08

Total                6,62

Materiais                     Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

03767 - LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) UN    0,25000000 0,70 0,17

07345 - TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA L     0,16500000 18,64 3,07

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,58900000 2,32 1,36

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,58900000 0,92 0,54

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,58900000 0,55 0,32

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,58900000 0,06 0,03

43490 - EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,36500000 1,46 0,53

43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,22400000 1,01 0,22

43466 - FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA) 
H     0,36500000 1,17 0,42

43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,22400000 0,41 0,09

COT - TINTA ACRILICA PROTEÇÃO TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             L     0,17000000 27,22 4,62

Total                11,37

Preço de Custo       17,99

Bonificação          0,00% 0,00

Preço de Venda       17,99



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBÁ.xlsx ANALÍTICA 122/135

Item: LATEX TOQUE SEDA         CU4024  

Serviço:  PINTURA LATEX ACRÍLICO PREMIUM ACETINADO TOQUE DE SEDA SUVINIL OU 

EQUIVALENTE TECNICO, COR F 103, DUAS DEMAOS, INCLUSO 1 DEMÃO NA BASE COM LATEX PVA 

Unid: M2    

Mão de Obra                   Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

04783 - PINTOR H     0,36883250 12,33 4,54

06111 - SERVENTE DE OBRAS H     0,22738240 9,15 2,08

Total                6,62

Materiais                     Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

03767 - LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) UN    0,25000000 0,70 0,17

07345 - TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA L     0,16500000 18,64 3,07

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,58900000 2,32 1,36

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,58900000 0,92 0,54

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,58900000 0,55 0,32

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,58900000 0,06 0,03

43490 - EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,36500000 1,46 0,53

43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,22400000 1,01 0,22

43466 - FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA) 
H     0,36500000 1,17 0,42

43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,22400000 0,41 0,09

TOQUE SEDA - TINTA LATEX ACRÍLICO PREMIUM TOQUE DE SEDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         L     0,17000000 25,55 4,34

Total                11,09

Preço de Custo       17,71

Bonificação          0,00% 0,00

Preço de Venda       17,71



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBÁ.xlsx ANALÍTICA 123/135

Item: 41595A                   CU4025  

Serviço:  PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM VAGAS DE GARAGEM, 5 CM DE 

LARGURA, INCLUSIVE DEMARCAÇÃO DE VAGAS DE CADEIRANTE 

Unid: M     

Mão de Obra                   Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

04783 - PINTOR H     0,10105000 12,33 1,24

06111 - SERVENTE DE OBRAS H     0,50755000 9,15 4,64

Total                5,88

Materiais                     Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

12815 - FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN    0,02000000 7,73 0,15

07348 - TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L     0,03000000 14,39 0,43

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,60000000 2,32 1,39

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,60000000 0,92 0,55

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,60000000 0,55 0,33

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,60000000 0,06 0,03

43490 - EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,10000000 1,46 0,14

43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,50000000 1,01 0,50

43466 - FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA) 
H     0,10000000 1,17 0,11

43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,50000000 0,41 0,20

Total                3,83

Preço de Custo       9,71

Bonificação          0,00% 0,00

Preço de Venda       9,71



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBÁ.xlsx ANALÍTICA 124/135

Item: MAPA TÁTIL               CU4029  

Serviço:  MAPA TÁTIL CONFORME DETALHAMENTO , EM GRANITO AQUALUX , COM MAPA TÁTIL 

EM CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM) , GRAVAÇÃO CONFORME NBR 9050 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

Unid: UN    

Mão de Obra                   Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

04755 - MARMORISTA / GRANITEIRO H     4,04080000 13,80 55,76

06111 - SERVENTE DE OBRAS H     4,05840000 9,15 37,13

Total                92,89

Materiais                     Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

12759 - CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO 

A QUENTE, FOSCO) 
M2    0,67000000 697,40 467,25

04823 - MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG    0,50000000 30,65 15,32

25976 - DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ 

CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E=  *3,0* CM 
M2    1,96000000 535,34 1.049,26

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     8,00000000 2,32 18,56

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     8,00000000 0,92 7,36

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     8,00000000 0,55 4,40

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     8,00000000 0,06 0,48

37329 - REJUNTE EPOXI BRANCO KG    0,25000000 61,83 15,45

43489 - EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     4,00000000 0,95 3,80

43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     4,00000000 1,01 4,04

43465 - FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     4,00000000 0,58 2,32

43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     4,00000000 0,41 1,64

COT - GRAVAÇÃO MAPA TÁTIL NBR9050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               UN    1,00000000 250,00 250,00

Total                1.839,88

Preço de Custo       1.932,77

Bonificação          0,00% 0,00

Preço de Venda       1.932,77



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBÁ.xlsx ANALÍTICA 125/135

Item: PLACA ACESSIBIL 1        CU4030  

Serviço:  PLACA DE SINALIZACAO DE WC FAMÍLIA RETANGULAR, 20 X 40 CM, EM PVC 2 MM 

(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 9050) 

Unid: UN    

Mão de Obra                   Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

00246 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H     0,09192590 8,69 0,79

02696 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H     0,65644020 12,26 8,04

Total                8,83

Materiais                     Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,73920000 2,32 1,71

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,73920000 0,92 0,68

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,73920000 0,55 0,40

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,73920000 0,06 0,04

37558 - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 

RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 

PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) 

UN    1,00000000 36,09 36,09

11945 - BUCHA DE NYLON SEM ABA S4 UN    4,00000000 0,03 0,12

11054 - PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,2 X 20 MM (3/4 

") 
UN    4,00000000 0,02 0,08

43485 - EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA) 
H     0,73920000 0,80 0,59

43461 - FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,73920000 0,28 0,20

Total                39,91

Preço de Custo       48,74

Bonificação          0,00% 0,00

Preço de Venda       48,74



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBÁ.xlsx ANALÍTICA 126/135

Item: 91987                    CJ0809  

Serviço:  CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 

Unid: UN    

Mão de Obra                   Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

00247 - AJUDANTE DE ELETRICISTA H     0,36002070 9,88 3,55

02436 - ELETRICISTA H     0,48763500 13,98 6,81

Total                10,36

Materiais                     Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,82600000 2,32 1,91

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,82600000 0,92 0,75

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,82600000 0,55 0,45

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,82600000 0,06 0,04

38106 - CAMPAINHA CIGARRA 127 V / 220 V (APENAS MODULO) UN    1,00000000 17,03 17,03

38094 - ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E 

INTERRUPTORES 
UN    1,00000000 2,69 2,69

38099 - SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA 

INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) 
UN    1,00000000 1,40 1,40

43484 - EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,82600000 0,91 0,75

43460 - FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,82600000 0,62 0,51

Total                25,53

Preço de Custo       35,89

Bonificação          0,00% 0,00

Preço de Venda       35,89



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBÁ.xlsx ANALÍTICA 127/135

Item: CORTINA AR               CU4026  

Serviço:  CORTINA DE AR  150 CM 220 V COM CONTROLE REMOTO REF- SPRINGER ACF15S5 OU 

EQUIVALENTE TECNICO - BAIXO RUÍDO - , FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

Unid: UN    

Mão de Obra                   Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

00247 - AJUDANTE DE ELETRICISTA H     2,05140000 9,88 20,26

02436 - ELETRICISTA H     2,05320000 13,98 28,70

Total                48,96

Materiais                     Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     4,00000000 2,32 9,28

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     4,00000000 0,92 3,68

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     4,00000000 0,55 2,20

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     4,00000000 0,06 0,24

43484 - EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     4,00000000 0,91 3,64

43460 - FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     4,00000000 0,62 2,48

COT - CORTINA DEAR 150 CM BAIXO RUID SPRINGER ACF15S5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           UN    1,00000000 807,31 807,31

Total                828,83

Preço de Custo       877,79

Bonificação          0,00% 0,00

Preço de Venda       877,79



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBÁ.xlsx ANALÍTICA 128/135

Item: MANG GÁS 8M              CU4027  

Serviço:  LIGAÇÃO DO PONTO DE GÁS DE COZINHA, COM MANGUEIRA DE COBRE DE 8M, 

ADAPTADOR E REGISTRO REGULADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

Unid: UN    

Mão de Obra                   Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

04750 - PEDREIRO H     0,50755000 12,26 6,22

Total                6,22

Materiais                     Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

11756 - REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA UN    1,00000000 25,72 25,72

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,50000000 2,32 1,16

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,50000000 0,92 0,46

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,50000000 0,55 0,27

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,50000000 0,06 0,03

43489 - EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,50000000 0,95 0,47

43465 - FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,50000000 0,58 0,29

COT - MANGUEIRA DE COBRE PARA GÁS DE COZINHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    M     8,00000000 45,00 360,00

Total                388,40

Preço de Custo       394,62

Bonificação          0,00% 0,00

Preço de Venda       394,62



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TRE ACESSIBILIDADE CORUMBÁ.xlsx ANALÍTICA 129/135

Item: 98526                    CX0055  

Serviço:  REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR 

OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 

Unid: UN    

Equipamentos                  Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

36530 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 2, POTENCIA 

LIQUIDA 79 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6570 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 

1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,20 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO 

MAXIMA DE 4,37 M 

UN    0,00001780 268.804,86 4,78

36531 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA 

LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 

1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO 

MAXIMA DE 4,37 M 

UN    0,00003460 302.227,68 10,45

Total                15,23

Mão de Obra                   Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

25964 - JARDINEIRO H     0,68044080 11,85 8,06

04234 - OPERADOR DE ESCAVADEIRA H     0,68345880 15,93 10,88

06111 - SERVENTE DE OBRAS H     0,68823780 9,15 6,29

Total                25,23

Materiais                     Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

04221 - OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L     1,09839200 3,47 3,81

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     2,03390000 2,32 4,71

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     2,03390000 0,92 1,87

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     2,03390000 0,55 1,11

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     2,03390000 0,06 0,12

43488 - EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,67790000 0,63 0,42

43489 - EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,67800000 0,95 0,64

43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,67800000 1,01 0,68

43464 - FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,67790000 0,01 0,00

43465 - FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,67800000 0,58 0,39

43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,67800000 0,41 0,27

Total                14,02

Preço de Custo       54,48

Bonificação          0,00% 0,00

Preço de Venda       54,48
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Item: 98532                    CX0061  

Serviço:  PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 

M.AF_05/2018 

Unid: UN    

Equipamentos                  Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

03363 - GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 

MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  9,70 M, PARA MONTAGEM 

SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI 

CAMINHAO) 

UN    0,00004390 73.316,50 3,21

37761 - CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA DE 10685 KG, 

DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI 

CARROCERIA) 

UN    0,00004390 265.683,53 11,66

Total                14,87

Mão de Obra                   Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

25964 - JARDINEIRO H     0,69459160 11,85 8,23

04096 - MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK H     0,70019760 14,05 9,83

06111 - SERVENTE DE OBRAS H     0,70255070 9,15 6,42

Total                24,48

Materiais                     Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

04221 - OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L     5,41286400 3,47 18,78

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     2,07630000 2,32 4,81

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     2,07630000 0,92 1,91

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     2,07630000 0,55 1,14

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     2,07630000 0,06 0,12

43488 - EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,69210000 0,63 0,43

43489 - EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,69210000 0,95 0,65

43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,69210000 1,01 0,69

43464 - FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,69210000 0,01 0,00

43465 - FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,69210000 0,58 0,40

43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,69210000 0,41 0,28

Total                29,21

Preço de Custo       68,56

Bonificação          0,00% 0,00

Preço de Venda       68,56
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Item: 98535                    CX0064  

Serviço:  PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 

M.AF_05/2018 

Unid: UN    

Equipamentos                  Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

03363 - GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 

MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  9,70 M, PARA MONTAGEM 

SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI 

CAMINHAO) 

UN    0,00049490 73.316,50 36,28

37761 - CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA DE 10685 KG, 

DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI 

CARROCERIA) 

UN    0,00049490 265.683,53 131,48

Total                167,76

Mão de Obra                   Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

25964 - JARDINEIRO H     8,82816740 11,85 104,61

04096 - MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK H     8,89941910 14,05 125,03

06111 - SERVENTE DE OBRAS H     8,92932720 9,15 81,70

Total                311,34

Materiais                     Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

04221 - OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L     ########## 3,47 150,26

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     ########## 2,32 61,22

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     ########## 0,92 24,27

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     ########## 0,55 14,51

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     ########## 0,06 1,58

43488 - EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     8,79650000 0,63 5,54

43489 - EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     8,79650000 0,95 8,35

43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     8,79650000 1,01 8,88

43464 - FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     8,79650000 0,01 0,08

43465 - FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     8,79650000 0,58 5,10

43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     8,79650000 0,41 3,60

Total                283,39

Preço de Custo       762,49

Bonificação          0,00% 0,00

Preço de Venda       762,49
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Item: 99802                    CU1572  

Serviço:  LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 

Unid: M2    

Mão de Obra                   Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

06111 - SERVENTE DE OBRAS H     0,02537750 9,15 0,23

Total                0,23

Materiais                     Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,02500000 2,32 0,05

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,02500000 0,92 0,02

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,02500000 0,55 0,01

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,02500000 0,06 0,00

43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,02500000 1,01 0,02

43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,02500000 0,41 0,01

Total                0,11

Preço de Custo       0,34

Bonificação          0,00% 0,00

Preço de Venda       0,34
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Item: 99803                    CU1573  

Serviço:  LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 

Unid: M2    

Mão de Obra                   Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

06111 - SERVENTE DE OBRAS H     0,09846470 9,15 0,90

Total                0,90

Materiais                     Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,09700000 2,32 0,22

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,09700000 0,92 0,08

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,09700000 0,55 0,05

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H     0,09700000 0,06 0,00

43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H     0,09700000 1,01 0,09

43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H     0,09700000 0,41 0,03

Total                0,47

Preço de Custo       1,37

Bonificação          0,00% 0,00

Preço de Venda       1,37
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Composição:  95405             

Serviço:  CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

HORISTA 

Unid: H     

Mão de Obra                   Unid           Qtde           Custo Unitário Custo Total    

04069 - MESTRE DE OBRAS H     0,01510000 21,41 0,32

Total                0,32

Preço de Custo       0,32
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