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1. FINALIDADE
O MEMORIAL DESCRITIVO tem por finalidade definir o objeto e estabelecer os
requisitos, condi¢cBes e diretrizes técnicas e administrativas para a execucao do contrato,
referente a reforma para adequacgdes de acessibilidade (norma NBR 9050) Forum Eleitoral
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de CORUMBA, localizado na Rua Duque de Caxias , 45 — Bairro Nossa Sra. de Fatima,
em CORUMBA/MS.

2. TERMINOLOGIAS
Para uma boa elaboracdo do orgamento e execucdo dos servicos por parte da
CONTRATADA, é necesséria a perfeita compreensdo dos projetos distribuidos,
conhecimento das normas técnicas e recomendacdes dos fabricantes, referentes a
utilizacdo de todos os materiais especificados e que serdo aplicados na obra.
Sera adotada neste documento a seguinte terminologia:
e CONTRATANTE - Org&o que contrata 0 Servico ou servigos, neste caso o TRE-
MS.
o CONTRATADA - Empresa ou profissional responsavel técnico contratado para a
execucao dos servigos.
e FISCALIZACAO - Atividade sistematica exercida pelo CONTRATANTE
objetivando o cumprimento das disposi¢des contratuais em todos 0s seus aspectos.
Esta atividade podera ser exercida por preposto indicado pela CONTRATANTE. A
FISCALIZACAO dos servicos podera ser desempenhada por empresa terceira
contratada pela CONTRATANTE.
e SUBCONTRATADA - Empresa ou profissional que executa parte dos servi¢os, sob
direcdo técnica da CONTRATADA, com a devida anuéncia do CONTRATANTE.

3. GENERALIDADES

Normas e Documentos de Utilizagéo
Os servigos serdo executados pela CONTRATADA obedecendo rigorosamente aos
desenhos dos projetos, detalhes e especificacdes, todos devidamente rubricados pelos
responsaveis, bem como indicacdes, recomendacdes e/ou exigéncias constantes:
e Destas especificagfes técnicas;
e Das normas técnicas da ABNT;
e Das instrucdes técnicas ou catalogos dos fabricantes;
e Das normas do estado do Mato Grosso do Sul e das concessionarias locais;
o Das leis, normas e posturas municipais;
e Do caderno de encargos da PINI; e
o Do caderno de encargos do manual de obras publicas da Secretaria do Estado da
Administracéo e Patrimonio.

No que concerne a legislacédo e toda a normatizacdo complementar supracitadas,
serdo consideradas para os fins deste projeto suas vers@es/edicdes mais atualizadas.

A mudanca de qualquer projeto, servico ou material somente serd admitida apos
autorizacao escrita da CONTRATANTE, a qual sera precedida de solicitacdo escrita da
CONTRATADA. Ser4 admitida mudanca apenas quando houver indicacdo de materiais ou
servigos de qualidade igual ou superior aos especificados originalmente, juntando-se a esta
uma amostra para o devido exame, quando solicitado.

Em caso de pedido de similaridade de material a ser empregado na obra sera
possivel, desde que solicitado por escrito pela empreiteira, para que a CONTRATANTE se
manifeste a respeito, emitindo autorizacdo expressa. Entende-se por similar o material que
for tecnicamente equivalente ao indicado neste Caderno de Especificacdes, devendo, a
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equivaléncia, ser comprovada, em tempo habil, através da apresentacao de relatdrios ou
pareceres técnicos de institutos especializados que permitam a afericdo da equivaléncia.

Quaisquer servicos ou materiais diferentes dos especificados e sem a autorizacéo
supra exigida, serdo passiveis de demolicdo, remo¢do ou cabera a CONTRATADA a
reexecucao ou substituicdo, bem como outras correcdes que em decorréncia se tornem
necessarias, tudo sem qualquer 6nus para a CONTRATANTE. Acréscimos, reducdes ou
modificacbes que impliqguem em alteracdes do valor contratual, deverdo ser previamente
autorizados pela CONTRATANTE, observados o0s precos unitarios da proposta original, ou
acordados entre as partes, quando forem diferentes dos incluidos na licitacao.

Responsabilidade, Garantia e Fiscalizagao

Responsabilidade

A CONTRATADA assumira integral responsabilidade pela boa execucdo e
eficiéncia dos servicos que efetuar, de acordo com Memorial Descritivo e demais
documentos técnicos fornecidos, bem como pelos danos decorrentes da realizagdo dos
ditos trabalhos.

A CONTRATADA mantera no canteiro de obra, além dos documentos exigidos pela
legislagdo em vigor:

Dos Arquivos:

e Arquivo das Ordens de Servico, relatérios, pareceres e demais documentos
administrativos;

e Os desenhos e detalhes de execugdo, os projetos de estrutura, arquitetura e
instalagBes aprovados pelos 6rgaos publicos competentes;

¢ Documento elencando o engenheiro e preposto devidamente habilitado, sendo que
0 preposto deverd estar presente em tempo integral durante todo o dia de servico;

e Cronograma fisico-financeiro devidamente aprovado pela FISCALIZACAO, em
local de facil visualizacéo.

Cabera também a CONTRATADA:

Dos materiais e equipamentos;

e Fornecer e conservar 0s equipamentos mecanicos e o ferramental necessario,
contratar profissionais idéneo, de modo a reunir permanentemente em servico uma
equipe homogénea e suficiente de operarios, mestres e encarregado que
assegurem andamento satisfatério as obras, bem como obter materiais necessarios
em quantidades suficientes para a conclusao destas no prazo fixado em contrato;

e E responsabilidade da Contratada o fornecimento de todo o equipamento
necessario, tais como: ferramentas, maquinas e aparelhamento adequados a
execucao da obra;

e As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro de obra serdo dimensionados,
especificados e fornecidos pela Contratada, de acordo com o Cronograma Fisico-
Financeiro, observadas as especificacfes estabelecidas e as normas pertinentes;

e Serdo de inteira responsabilidade da Contratada a vigilancia e a seguranca de
pessoal, materiais, ferramentas, equipamentos, etc., tanto no canteiro de obra como
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no local dos servigos executados da obra, além do controle de acesso de pessoal
e veiculos, entrega e retirada de materiais, equipamentos, ferramental, etc.

Dos Trabalhos e Servigos;

e Devera supervisionar e coordenar os trabalhos subempreitados assumindo total
responsabilidade pela qualidade e prazos estipulados, pelo fornecimento de
equipamentos, material de trabalho, uniforme, EPI e todo o restante requerido ou
disponivel para o pessoal da propria empresa;

o A CONTRATADA ndao podera subempreitar parte dos servicos sem autorizacéo do
CONTRATANTE;

o Devera refazer, reparar, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas, no
total ou em parte, os servicos relativos a obra em que se verificarem vicios, defeitos
ou incorrecgoes;

e Deveréa fornecer todos os materiais e executar todos 0s servigos e obras de
construcdo e de aquisicao e instalagdo dos equipamentos necessarios a completa
e perfeita utilizacdo das benfeitorias, de acordo com os anexos e documentos
integrantes do Contrato;

e Deverd pagar indenizagcdo por quaisquer danos pessoais ou materiais que
ocorrerem em funco da execucdo da obra, inclusive a terceiros;

o Deverarealizar o pagamento de seguros, impostos, leis sociais e de toda e qualquer
despesa referente a obra, inclusive licenca em Reparticdes Publicas, se necessario.

e Por fim, ressalvamos que a Contratada ter4 responsabilidade integral pela
execucgdo da obra e servicos contratados, nos termos do Caédigo Civil Brasileiro,
n&o sendo a presenca ou auséncia da FISCALIZACAO na obra motivo de exclusdo
ou reducéo de responsabilidade da CONTRATADA.

Garantia

De acordo com disposto no artigo 618 do Cdadigo Civil Brasileiro, a CONTRATADA
deve dar uma garantia de 05 (cinco) anos para a constru¢cao. Em relacdo aos equipamentos
instalados, o tempo minimo de garantia sera de 01 (um) ano.

Fiscalizacao

A CONTRATADA se obrigara a manter os setores de trabalho com livre acesso a
FISCALIZACAO, a qual serdo fornecidos todos os esclarecimentos necessarios. SO a
FISCALIZACAO ¢é assegurado o direito de ordenar a suspensio das obras e servigos, sem
prejuizo das penalidades a que fica sujeita a CONTRATADA, no caso de ndo ser atendida
dentro de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da entrega da Ordem de Servico
correspondente, qualquer reclamacéo sobre defeito essencial em servico executado ou
material posto na obra.

A CONTRATADA é obrigada a retirar da obra, imediatamente, ap0s o recebimento
da Ordem de Servico correspondente, qualquer empregado, tarefeiro ou subordinado seu
que, a critério da FISCALIZACAO, demonstre conduta nociva ou incapacidade técnica. A
presenca da FISCALIZACAO na obra néo isentara nem diminuira as responsabilidades da
CONTRATADA pela perfeita execu¢do dos servicos.

MEMORIAL DESCRITIVO ACESSIBILIDADE — TRE-MS - CORUMBA
Pégina 5 de 19



Consideracdes Gerais

Planilha de Orcamento Descritivo

Compete a CONTRATADA fazer minucioso estudo e compara¢do de todos os
desenhos dos projetos arquitetdnicos, das especificagbes e demais documentos
integrantes da documentacao técnica fornecida pelo CONTRATANTE para a execucédo da
obra. Dos resultados desta verificacao preliminar, qgue devera ser feita antes da assinatura
do contrato de construcdo, deverd a CONTRATADA dar imediata comunicacao escrita ao
CONTRATANTE, apontando discrepancias, omissdes ou erros, inclusive sobre qualquer
transgressao as normas técnicas, regulamentos ou leis em vigor, de forma a serem
sanados antes que possam trazer embaracgos ao perfeito desenvolvimento das obras.

A planilha de servicos, que acompanha a Especificacdo Técnica dos Servicos a
serem executados, apresenta as quantidades de cada item. Esses valores devem ser
considerados como meramente informativos. A CONTRATADA deve, segundo
metodologia propria, avaliar e adotar os seus préprios valores. Caso ocorram grandes
diferencas entre eles, a CONTRATADA devera informar a CONTRATANTE até o prazo do
dia anterior ao inicio da Fase de Habilitacdo, dentro da Fase Externa do procedimento
licitatério, sob pena de, em ndo o fazendo, arcar com as despesas decorrentes de
guaisquer inconsisténcias no Orcamento da CONTRATANTE.

Orcamento

O orcamento, a ser elaborado pela licitante, levard em consideragéo que as obras,
servigos e instalacdes, objeto da licitacdo, deverdo ser entregues completos, de acordo
com o memorial descritivo. Em consequéncia, ficara a cargo do licitante prever qualquer
servico ou material necessario, mesmo quando ndo expressamente indicado no Projeto,
nesta Especificacao Técnica e nas Planilhas de Servi¢co, ndo cabendo qualquer acréscimo
de pagamento. Os quantitativos da planilha da CONTRATANTE nao devem ser
considerados como parametro para elaboragéo da proposta.

Cada licitante devera levantar os quantitativos com base nos projetos e
especificagbes técnicas. As firmas concorrentes deverdo visitar o local da obra para
cientificar-se das dificuldades e detalhes construtivos para sua execu¢do, NAO CABENDO
QUALQUER RECURSO POSTERIOR A REALIZACAO DA LICITACAO, BASEADO EM
DESCONHECIMENTO DE QUALQUER FATO OU DETALHE PREVIAMENTE
VERIFICAVEL. As empresas deverdo realizar pesquisas na regido (Disponibilidade de
materiais, mao-de-obra, pluviometria etc.) para adequar-se as necessidades locais.

O orcamento da obra foi elaborado, na ordem em que os itens estao apresentados
nesta especificacdo. Indicado o BDI no orcamento e no valor da proposta. O BDI foi
calculado segundo a normatizagédo preconizada e sedimentada pelo TCU — Tribunal de
Contas da Unido e esta calculado conforme modelo indicado abaixo:

Os encargos sociais sdo os custos incidentes sobre a folha de pagamentos de
salarios e devido a Lei n® 12.546/2011 que trata da "Desoneracédo da folha de pagamentos
da Construcdo Civil", ainda atualizado pela Lei n° 13.161/15. Informa-se que foram
utilizados na orcamentacgdo os encargos sociais desonerados, sendo 88,46% para horistas
e 50,37% para mensalistas.
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Calculo de BDI

O célculo completo do BDI adotado pelo TRE-MS esté plenamente informado
em planilha anexa aos documentos licitatorios. A CONTRATADA devera observar
suas especificidades para adocao de taxa de BDI, sem esta andlise de sua inteira
responsabilidade.

Observacédo: ISS estimativo de 2,00% (5,0 % sobre m&o-de-obra, considerada
como 40,0% do total); trata-se de uma estimativa, tendo em vista que a CONTRATADA
pela execucado da obra é que devera apurar, em suas medicdes, o valor efetivamente pago
pela mao-de-obra, além de cumprir

A legislacdo municipal de CORUMBA-MS e a lei complementar federal 116/2003
no que tange a base de célculo do referido imposto.

Substituicdo de materiais especificados

Os materiais especificados poderao ser substituidos, mediante consulta prévia a
FISCALIZACAO por outros similares, desde que possuam as seguintes condicdes de
similaridade em relagdo ao substituido: qualidade reconhecida ou testada equivaléncia
técnica (tipo, funcao, resisténcia, estética e apresentacdo) e mesma ordem de grandeza
de preco. O estudo e a aprovacéo pela FISCALIZACAO dos pedidos de substituicio s6
poderédo ser efetuados quando cumpridas as seguintes exigéncias:

e Declaracdo que a substituicdo se fara sem 6nus para o CONTRATANTE; e

e Apresentacdo de provas de condicdes de similaridade compreendendo
como peca fundamental um laudo de exame comparativo dos materiais,
efetuado por laboratério tecnoldgico idéneo, indicado pela FISCALIZACAO.
Quando julgado desnecessério pela FISCALIZACAO, o laudo podera ser
dispensado.

No caso de ndo ser mais fabricado algum material especificado e seus similares, a
CONTRATADA apresentara uma proposta de substituicdo para aprovacdo da
FISCALIZACAO, ou esta indicara o seu substituto. Mesmo que a CONTRATADA tenha
apresentado em sua proposta de precos o valor do material supostamente similar ao
previsto, isto ndo sera considerado como justificativa para a mudanca da especificagéao.

Todos os materiais utilizados na obra serdo de primeira qualidade e de padrédo
superior, de acordo com as especificacdes, e dever&o ser aprovados pela FISCALIZACAO
da contratante antes da sua instalacdo, e os servigos serdo executados por profissionais
competentes e credenciados, cada um nas suas habilidades especificas, sempre
obedecendo as normas da ABNT, dos fabricantes dos materiais e outras mais que regem
a matéria.

Acréscimos de despesas

Nenhum servico ou aquisicdo que resulte em acréscimo de despesa para O
CONTRATANTE podera ser executado pela CONTRATADA sem autorizagdo por escrito
do Chefe da CONTRATANTE, que ndo delegara esta atribuicdo para nenhum membro da
FISCALIZACAO.
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Os custos adicionais de todas as alteracbes decorrentes de mudanca de servico
previsto em projeto serdo arcados pela CONTRATADA que, neste caso, devera apresentar
planilha com todos os custos decorrentes daquela alteracao.

Formalizagcbes

As comunicagfes e 0 encaminhamento de documentos s se dardo por satisfeitos
se processados e/ou encaminhados através de instrumentos formais (oficio, carta, telex,
telegrama ou outra modalidade ideogréafica) emitidos exclusivamente por preposto com
poderes para tanto, de um dos contratantes e formalmente entregues no domicilio da outra
parte ou onde e a quem este formal e antecipadamente indicar.

4. PRAZOS E CRONOGRAMA

Prazo
A CONTRATATADA dispora do prazo previsto em cronograma fisico de 04 (quatro)
meses, para execucao da obra, correspondentes ao termo de contrato e seu cronograma
fisico-financeiro aprovado pela CONTRATANTE.

Cronograma

O cronograma fisico apresentado pela CONTRATANTE é de cumprimento
obrigatério pela CONTRATADA. O cronograma entregue pela CONTRATADA em sua
proposta deve seguir rigorosamente o que prescreve o cronograma da CONTRATANTE;
alteracdes devidas a diferencas de metodologia empregadas pela CONTRATADA so0 seréo
admitidas se comunicadas (item por item alterado) por escrito e aprovadas pela
FISCALIZACAO.

Assim, o modelo apresentado no edital de licitacdo deve ser seguido pela
CONTRATADA de forma que a Unica alteracao (salvo ressalva do paragrafo anterior) sera
a coluna “Custo” a ser preenchida com os precos de sua proposta, incluindo o BDI.

O inicio das obras constante do cronograma a ser apresentado pela
CONTRATADA é meramente estimativo, uma data real sera definida na Ordem de Servigo
e todos os servigos serdo deslocados com base nesta nova data, esse cronograma final,
coerente com a data de inicio real da obra, devera ser apresentado novamente pela
CONTRATADA a FISCALIZACAO no prazo de 1 (uma) semana apds a emissdo da Ordem
de Servico.

No cronograma de execucdo dos servicos estdo computados os dias de chuva
ociosos, tomando-se por base a média histérica do municipio ou da regido, em
conformidade com os dados fornecidos pelo CPTEC/Inpe e pela Embrapa.

Os periodos de trabalho considerados contemplam: 8 (oito) horas de trabalho diurno
diario e 5 (cinco) dias de trabalho por semana.

Caso a CONTRATADA verifiqgue que ndo podera cumprir os prazos estipulados em
seu cronograma, devera ser solicitado a FISCALIZACAO o trabalho em finais de semana
ou em horarios noturnos, em todos os casos sem 6nus para a CONTRATANTE, isto €, a
expensas da CONTRATADA que, podera, também, para fins de se adequar aquele
cronograma, aumentar o nimero de equipes nos servicos criticos.

MEMORIAL DESCRITIVO ACESSIBILIDADE — TRE-MS - CORUMBA
Pégina 8 de 19



5. ESPECIFICACOES GERAIS
Seguranc¢a do Trabalho e Organizagdo do Canteiro

Do Canteiro de Obra:

No canteiro de obras a CONTRATADA deveré:

e Manter kits basicos de primeiros socorros, compativel como o numero de
empregados da obra e com a atividade desenvolvida (vide NR-7);

¢ Manter no local, equipamentos para protecédo e combate a incéndio, na forma da
legislagdo em vigor e todo o tipo de placas e sinais indicativos requeridos pelas
normas e NR do MTE relativos ao trabalho em seguranca, em nenhuma hipétese,
devera existir material nas areas do canteiro que ndo esteja sistematicamente
empilhado em local previamente identificado para essa finalidade;

¢ No projeto do canteiro de obras prever local destinado & armazenagem de todos os
materiais a serem empregados na obra. A FISCALIZACAO determinara a
CONTRATADA a imediata retirada de qualquer material encontrado fora dos locais
projetados ou a reorganizacdo daquele cuja armazenagem nao se enquadre em
padrbes de elevada qualidade e produtividade;

e Zelar pela ordem e disciplina em todas as dependéncias da obra, bem como pela
seguranca e organizagdo de todos 0s materiais e equipamentos;

e Deveréa fornecer agua fria filtrada (preferencialmente por meio da instalagédo de
bebedouro no barracdo de obras) em copos individuais ou descartaveis a todos os
operarios.

Da Segurancga do Trabalho:

A CONTRATADA devera comunicar a Delegacia Regional do Trabalho - DRT,
antes do inicio da obra, as seguintes informacdes: endereco da obra; endereco do
contratante e da contratada; tipo de obra; data prevista para inicio e término da obra;
nimero maximo previsto de trabalhadores na obra. Devera apresentar & FISCALIZACAO
um comprovante da comunicacgéo feita a DRT.

As obras e servicos executados deverdo atender a legislag@o vigente relativa as
areas de Seguranca e Medicina do Trabalho, notadamente as NR 07 — PCMSO, NR 09 —
PPRA, as Normas da ABNT e recomendagfes dos fabricantes dos materiais a utilizar.
Todos os servicos deverdo ser executados por pessoal especializado, podendo a
FISCALIZACAO rejeitar os servigos de baixa qualidade técnica.

Deverdo ser usados por todos os trabalhadores da obra equipamentos de protecéo
individual (EPI) basicos (vide NR-6), fornecidos pela CONTRATADA. Nao sera permitida
a permanéncia de operérios descalcos ou utilizando chinelos de dedo ou sandalias, sem
uniforme ou sem capacete no interior da obra. E exigida inclusive a utilizag&o de uniformes
e/ou crachas das empresas subempreitadas pela CONTRATADA, que se responsabilizara
pelo atendimento destas ordens por parte daquela. Serd obrigatorio, para todos os
operarios da obra, inclusive os visitantes, a utilizagdo de EPI's conforme a exposi¢cdo ao
risco.

Os EPI's e uniformes de trabalho deverao estar em perfeito estado de conservagao
e uso. As areas circunvizinhas ao canteiro de obras deverao ser isoladas e sinalizadas.
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Sera exigido o fiel cumprimento de todas as Normas Reguladoras do Ministério do
Trabalho no que diz respeito a Medicina e Seguranca do Trabalho, em particular a NR-18
- CONDICOES E MEIO AMBIENTE DO TRABALHO NA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO
e a NR-10 - SEGURANCA EM INSTALACOES E SERVICOS EM ELETRICIDADE. As
empresas que ndo cumprirem as exigéncias de Seguranca e Medicina do Trabalho serédo
penalizadas na forma da lei.

.  SERVICOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS

A obra de reforma contara com Encarregado do controle e acompanhamento da
obra em periodo integral (08 horas diarias), com autoridade superior para orientar 0s
servicos, garantindo-lhes a qualidade e a execugéo segundo a boa técnica.

Devera efetuar, além dos servicos de acompanhamento diario da execug¢do dos
servicos, o acompanhamento das inspecbes realizadas pela FISCALIZACAO. O
profissional alocado devera apresentar, antes do inicio dos servicos, a respectiva RRT ou
ART de execucgdo dos servigos prestados. O Arquiteto e/ou Engenheiro o devem ter
concluido curso superior em Arquitetura ou Engenharia Civil, por escolas de Arquitetura ou
Engenharia reconhecidas pelo MEC e estar em dia com suas obriga¢des junto ao CAU ou
CREA, nao estando com puni¢do proveniente do referido 6rgdo como suspensao dos
direitos de exercer a profissdo. O profissional Arquiteto ou Engenheiro devera disponibilizar
16h/més para o acompanhamento técnico acima referido.

Devera manter os demais funciondrios da CONTRATADA informados sobre as
decisbes da FISCALIZACAO acerca de servicos cuja execucdo ndo esteja em
conformidade com a documentacdo técnica ou dependa de deliberacdes da
FISCALIZACAO.

Devera ser providenciada pela firma CONTRATADA a confecgéo e instalagdo da
placa de obra, conforme exigéncias do CREA/CAU e uma delas atendendo ao modelo do
TRE-MS.

Em todos os trabalhos executados em fachadas ou em qualquer atividade elevada
do solo, deverao ser utilizados andaimes metalicos de encaixe. Os andaimes deverao ser
dimensionados e construidos de modo a suportar, com seguranca, as cargas a que estardo
sujeitos e de forma que tenham altura que permita o trabalho, ou seja, a mobilidade, o
acesso de pessoas e materiais, segundo as determinacdes da NR 18. Deverdo estar bem
firmes e escorados, tendo seus montantes apoiados sobre cal¢os ou sapatas, capazes de
resistir aos esforcos e as cargas transmitidas e serem compativeis a resisténcia do solo.
N&o é admitida a utilizagdo de emendas nas tabuas utilizadas como piso sobre os
andaimes. O contraventamento é necessario e sera feito a 45°. Deve existir sempre guarda-
corpo.

O entulho devera ser retirado da obra e transportado para um mesmo ponto onde
sera acumulado para ser transportado pela empreiteira para fora do local da obra. Neste
caso especifico deverd& a CONTRATADA obedecerd a legislacdo Municipal vigente.
Podera a CONTRATADA efetuar a retirada do entulho gerado pela obra através de
cagambas locadas, ficando a seu critério e expensas, a forma de execucao deste servico.

MEMORIAL DESCRITIVO ACESSIBILIDADE — TRE-MS - CORUMBA
Pagina 10 de 19



ll.  DEMOLICOES E RETIRADAS

As demolicdes serdo realizadas acompanhando-se o projeto de arquitetura
(prancha 02/03). As demoli¢des e retiradas deverdo ser realizadas de forma a provocar o
menor dano possivel aos locais e acabamentos que ndo estdo especificados para
substituicdo. Os materiais gerados pelo processo de demolicao/retiradas deverdo ser
transportados por conta da CONTRATADA, devendo ser descartado de forma
ambientalmente correta.

O entulho devera ser retirado da obra e transportado para um mesmo ponto onde
serd acumulado para ser transportado pela empreiteira para fora do local da obra. Neste
caso especifico deverd& a CONTRATADA obedecerd a legislacdo Municipal vigente.
Poderda a CONTRATADA efetuar a retirada do entulho gerado pela obra através de
cagcambas locadas, ficando a seu critério e expensas, a forma de execucado deste servigco

.  ESTRUTURA DE CONCRETO E IMPERMEABILIZACAO

O projeto de estrutura de concreto contempla a locacdo das fundacdes rasas
(sapatas). Estas sapatas deverdo ser executadas conforme norma NBR 6122. Apoiadas
nas sapatas, serdo executadas vigas baldrame (12x30) que apoiaram a execucado das
paredes do novo banheiro. Nas extremidades das vigas V1 e V2 deverdo ser instalados
arranques fixados as vigas baldrame existentes através de adesivo estrutural
bicomponente. Ap6s a montagem de forma e ferragens das vigas baldrame, estas serédo
preenchidas com concreto Fck 25 Mpa.

Sobre as superficies das vigas de fundacao, indicadas no projeto estrutural, onde
serdo assentadas as alvenarias das paredes da edificagéo, devera ser aplicada uma manta
pré-fabricada a base de asfalto modificado com polimeros e estruturada com reforcos de
ndo tecido de poliéster. A manta pré-fabricada a ser utilizada devera atender os ensaios e
especificacbes da NBR 9952/98 - Referéncia Comercial: Viapol Baldrame ou similar. As
mantas deverao ser aplicadas sobre as vigas e elementos de fundacéo, envolvendo a parte
superior das vigas e mais 10 cm, descendo pelas duas laterais. As emendas deverao ser
feitas por transpasse com 30 cm de sobreposi¢do das mantas, ou ainda, por soldagem das
emendas com magarico de gas com sobreposi¢cédo de 10 cm. Os procedimentos a serem
seguidos para a execucgao da impermeabilizagéo das vigas de fundacdo deverdo atender
obrigatoriamente as recomendac¢des do fabricante do produto.

Deverdo ser executadas nos vaos de janelas e portas vergas /contra-vergas de
concreto armado, estas visando prevenir futuras patologias de fissuragéo.

A laje de concreto macico devera ser executada apos a finalizagédo da alvenaria. A
montagem da forma da laje devera seguir as definicdes do projeto de estrutura de concreto,
onde séo apresentadas as laterais onde serdo instalados os arranques gue seréo fixados
através de adesivo estrutural bicomponente.

IV. PAREDES E PAINEIS

A alvenaria sera executada respeitando as larguras de parede previstas no projeto
de arquitetura, lembrando que essas, sdo larguras acabadas (chapiscada, rebocada,
emassada, pintada ou revestida).

Em sintese os tijolos serdo ligeiramente molhados antes da colocacdo. As alvenarias
recém finalizadas deverdo ser mantidas ao abrigo das chuvas. Quando a temperatura se
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mostrar muito elevada e a umidade muito baixa serdo feitas frequentes molhagens com a
finalidade de evitar a brusca evaporacéao.

Recomendar-se-a 0 hdo assentamento de tijolos encharcados, ou sob a acao direta
de chuvas, para evitar a reacao de eventuais sulfatos dos tijolos com os alcalis do cimento
dando lugar a indesejaveis eflorescéncias. O alinhamento vertical da alvenaria — prumada,
sera utilizado o prumo de pedreiro. As fiadas serdo niveladas, alinhadas e aprumadas
perfeitamente. As juntas terdo a espessura maxima de 10 mm e serdo rebaixadas a ponta
de colher, para que o0 emboco adira fortemente a parede. Nao sera permitida a colocacao
de tijolos com os furos voltados no sentido da espessura das paredes. Todas as saliéncias
superiores a 40 mm serdo constituidas com componentes ceramicos.

Para perfeita aderéncia nos casos de justaposicao de alvenaria de tijolos e superficie
de concreto, estas ultimas serdo chapiscadas, nos pilares serdo usadas “esperas” de
arame de aco 5,0 mm colocadas antes da concretagem. O véao entre o final da elevacéo
da parede e a estrutura (viga ou laje) devera ser preenchido de modo a fixar a alvenaria,
mediante o preenchimento do vao, de 2,0 a 3,0 cm, com argamassa expansiva.

As divisorias de blocos de vidro, 9 x 20 x 20 cm, assentado com argamassa, trago
1:4 de cimento e areia. Deverdo ser executadas em conformidade com o projeto de
arquitetura, respeitando as suas espessuras e alturas, utilizando méo-de-obra qualificada,
dentro da melhor técnica e segundo NBR 15270 referéncia para essentamento de blocos.

As fiadas das paredes a serem construidas, deverdo ser executadas rigorosamente
em nivel, alinhadas e aprumadas. Serdo executadas com blocos ceramicos especificados
em projeto de arquitetura e de boa qualidade. As juntas terdo espessura maxima de 15mm
e serdo rebaixadas, a ponta de colher.

Divisoria de granito polido com espessura de 3cm, acabado. Assentado com adesivo
estrutural epoxi bicomponente, arremate em rejunte epoxi.

As pecas deverdo apresentar espessura e dimensdes conforme indicagdo em
projeto. A coloragéo devera ser aprovada pela FISCALIZACAO e ser mantida uniforme em
todo o conjunto. As arestas e quinas deverdo apresentar acabamento arredondado.

V. ESQUADRIAS E VIDROS TEMPERADOS

Deverdo ser confeccionados esquadrias em conformidade com o Projeto de
Arquitetura. Conforme necessario, as esquadrias deverdo ser confeccionadas com perfis
reforcados de aluminio, com dimensd@es e espessuras apropriadas para as dimensées dos
vaos. Os perfis deverdo ser dimensionados para instalacdo de vidros temperado com, esp.
= 10mm. Esses vidros deverdo repousar sobre apoios de neoprene (gaxetas). Os painéis
moveis das janelas de correr deverdo possuir ferragens, na mesma cor da esquadria
(anodizado bronze). A vedacdo das folhas moveis deverd ser feita com escovas de
polipropileno, densidade 4, com base e altura da fita em funcdo dos encaixes e distancia
dos perfis, dimensionadas para apresentar uma compressao minima de 30% nas folhas
moveis e batentes. Parafusos de montagem e fixacdo da esquadria em ago inoxidavel. Os
acessorios e ferragens deveréo ser de primeira linha, com o mesmo padrao de acabamento
das esquadrias. Consideram-se incluidos nestes servigos, todos os materiais, mao-de-
obra, acessoérios e/ou complementos necessarios a completa e perfeita instalacdo e
execucdo dos servicos. A trava serd tipo fecho concha executada juntamente com o
caixilho, conforme detalhe indicado no Projeto de Arquitetura.
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Sera utilizada, no novo sanitario, porta de mdf com revestimento em laminado
melaminico, com instala¢éo de barra de apoio horizontal pelo lado interno e revestimento
de chapa metalica na porcao inferior interna. Este revestimento serd em chapa de aco
inoxidavel escovado, esp. = 1mm, alt. = 70cm, coladas com cola apropriada nos dois lados
das portas dos sanitarios PNE, puxador horizontal 70cm em inox, conforme indicado na
NBR 9050/2015 e no Projeto de Arquitetura.

Na area dos balcdes, serd instalada uma porta de altura reduzida (75cm) para
controle de acesso as dependéncias interna do cartorio. Esta porta serd de mdf com
revestimento em laminado melaminico.

Os acessorios e ferragens deverdo ser de primeira linha, com o mesmo padrao de
acabamento das esquadrias de aluminio. Os parafusos de montagem e fixacdo da
esquadria serdo em acgo inoxidavel. As dobradigas serdo do tipo serralheiro @ %" (3
unidades por folha).

Conjunto de fechadura para porta composto por: fechadura de embutir com entrada
externa, um par de macanetas tipo alavanca e um par de roseta, todo o conjunto em Zamak
acabamento cromado. A mdo de obra necessaria para a montagem devera seguir
rigorosamente as recomendacgdes do fabricante quanto a instalacéo.

VI. REVESTIMENTOS CERAMICOS /PISOS / RODAPES/BANCADAS

Como revestimento de pisos sera utilizado porcelanato 60x60 cm Ref. Bianco Marca
Eliane, conforme projeto Arquitetdnico. Os pisos deverdo seguir as definicdes de
assentamento e rejunte indicadas pelo fabricante. A definicdo do material a ser empregado
esta sujeita a aprovacdo da FISCALIZACAO conforme amostra, sendo a paginagio
indicada no projeto arquitetdnico e sujeita a aprovacéo dada pela FISCALIZACAO.

Nas paredes serd utlizado revestimento 30x60cm ref. Cetim Bianco
acetinado/retificado marca Porto Belo. Os revestimentos deverdo seguir as definicdes de
assentamento e rejunte indicadas pelo fabricante. Nos acabamentos para a passagem de
canos, torneiras e outros elementos das instalacdes, ndo deverdo apresentar rachaduras
nem emendas. As bordas de cortes serdo esmerilhadas de forma a serem conseguidas
pecas corretamente recortadas, com arestas vivas e perfeitas, sem irregularidades
perceptiveis.

Filetes de Granito Branco Siena polido, com largura de 5 cm, espessura de 2,5 cm,
serdo instalados para o acabamento do revestimento ceramico nos sanitarios.

Nas areas onde serdo instalados rodapés, estes serdo assentados com argamassa
colante e rejuntados com rejunte epoxi.

A CONTRATADA executara todos os rebaixos, recortes, furos e demais
intervengdes necessarias nas pecas para seu perfeito assentamento. A espessura das
juntas ndo podera ser inferior a 1,5 mm. Prever assentamento através de argamassa
colante industrializada, tipo 2. Amostras deverao ser previamente submetidas a aprovagéo
da FISCALIZACAO.

Soleiras de granito Branco Siena polido, espessura: 2,5 cm, instaladas nas larguras
das aberturas. Terdo comprimento na medida do vdo mais 4 cm.

As bancadas utilizadas serdo em granito polido Branco Siena, espessura de 2cm,
instalados conforme as dimensoes, formas e padrdes definidos no projeto de Arquitetura.
No banheiro familiar prever vaos para instalagcéo da cuba, frontdes e rodabanca, conforme
projeto de Arquitetura. O servico devera ser executado por mao de obra especializada.
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Pecas rachadas, emendadas, com retoques visiveis de massa ou com veios que
comprometam seu aspecto e estabilidade ndo poderéo ser assentadas. Devera ser obtida
uma superficie desempenada e bem nivelada. Deverdao apresentar forma, cor e textura
regular nas partes aparentes, faces planas e arestas perfeitamente retas, com juntas
secas.

A areia a ser usada na mistura da massa, deve ser peneirada, para evitar
fragmentos que podem causar a oxidacéo do material. Deve-se atentar também quanto ao
nivel da massa, pois as placas de granito geralmente apresentam uma variacdo de
espessura. Pecas umidas devem secar por no minimo 48h antes de serem assentadas,
pois a peca Umida dificultard o assentamento e a eliminagdo da umidade da peca.

N&o se deve rejuntar antes de sete dias ap0s o0 assentamento, pois caso a pedra
tenha absorvido agua, esta ira evaporar mais rapido através das arestas das pecas. O
assentamento do granito deve ser feito com junta seca, devido sua baixa dilatacao.

Deverao ser seguidas as dimensdes, formas e padrdes definidos no projeto de
Arquitetura.

O servico devera ser executado por méo de obra especializada.

Pecas rachadas, emendadas, com retoques visiveis de massa ou com veios que
comprometam seu aspecto e estabilidade ndo poderdo ser assentadas.

Devera ser obtida uma superficie desempenada e bem nivelada.

Deverdo apresentar forma, cor e textura regular nas partes aparentes, faces planas
e arestas perfeitamente retas, com juntas secas e deverdo ser serradas e acabadas
sempre na mesma diregao.

VIl.  INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

Fornecimento e assentamento de Tubo de PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom
soldavel, Classe 15 (conforme NBR 5648 - Sistemas prediais de agua fria Tubos e
Conexodes de PVC 6,3, PN 750 kPa com Junta Soldavel) inclusive conexdes e pertences,
conforme legislacéo vigente NBR 5626/1998 — Instalacdes Prediais de Agua Fria.

As tubulacdes para distribuicdo das redes de 4gua fria serdo executadas em PVC,
e as conexdes serdo feitas através de conexdes apropriadas do mesmo fabricante do tubo
de PVC utilizado, em que as conexfes possuem menor probabilidade de vazamentos e
futuras manutencgdes.

Bacia sanitaria convencional para sanitarios PNE, dimensdes: L= 36 cm, P=53,5 cm,
H= 44 cm, na cor branca, ref.: marca Deca modelo Vogue Plus P.510.17 ou similar. Assento
para bacia PNE em plastico ABS, na cor branca, dimensdes: L= 35,5 cm, P= 44,5 cm,
E=4,5cm, ref.: marca Deca modelo Vogue Plus AP.50.17 ou similar. Kit de instalagéo para
bacia sanitaria convencional, ref.: Deca ou similar.

Ducha higiénica com registro e gatilho cromado, ref.: marca Deca modelo lzy
1984.C37.ACT.CR ou similar. Torneira para banheiros PNE com alavanca clinica e bica
fixa, acionamento por mecanismo abre e fecha automéatico temporizado, de pressao, ref.:
marca Docol, linha Pressmatic Benefit LEED cédigo 00592706 ou similar. Registro de
gaveta, 20 mm (3/4”), acabamento cromado, com canopla, ref.: Deca, linha Targa, codigo
1509.C40.034.CR ou similar. Seguir as orientacdes do fabricante e projeto hidraulico para
instalacéo.

Deverdo ser instaladas barras metalicas de aco inoxidavel para PNE (pessoas
portadoras de necessidades especiais) conforme Projeto de Arquitetura, nas paredes
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lateral e posterior das bacias sanitarias com didmetro de 1 %", comprimento conforme
arquitetura, fixadas na altura determinada do piso pronto, afastadas 4 cm da parede, bem
como, no entorno dos lavatérios, com didmetro de 1 %", e portas de acesso aos sanitarios
PNE, conforme indicado no Projeto de Arquitetura. Todas as barras, assim como seu
posicionamento, dever&o atender a NBR 9050/2004.

A rede de esgoto sera em tubo de PVC rigido, ponta e bolsa, série normal, inclusive
conexdes e pertences, com base na NBR 8160/1999, que estabelece os requisitos minimos
a serem obedecidos na elaboracdo do projeto, que satisfacam as condices minimas
necessarias de higiene, seguranca, economia e conforto dos usuarios. Os esgotos sao
coletados, em PVC branco, e encaminhados por coletores, em PVC branco, pelo térreo até
a conexao através de caixa de alvenaria a rede existente.

Os ramais de esgoto dos banheiros serdo ventilados por um ramal de ventilacéo,
em PVC branco, a partir de uma coluna de ventilacdo, também em PVC branco. O ramal
de ventilacdo serd ligado a coluna de ventilagio em altura superior ao nivel de
transbordamento do aparelho sanitario mais alto que esteja ligado ao ramal de esgoto
ventilado, de forma a evitar que, em caso de entupimento no ramal, a coluna de ventilagdo
venha a conduzir efluentes de esgoto.

Devera ser instalado condutor de escoamento de agua pluvial da laje do WC
Familia. Este condutor serd& em PVC Série R de 100 mm, este ramal devera ter
encaminhamento a rede de escoamento existente. Devera ser instalado ralo semiesférico
de F°F° no ponto de escoamento da laje impermeabilizada, devendo a impermeabilizagéo
abranger o tubo de agua pluvial.

VIIl.  ELETRICA/CABEAMENTO

Devera ser realizado uma REVISAO GERAL completa das instalacdes elétricas,
com a substituicdo de todos os circuitos terminais, cabos e protecbes, bem como os
acionamentos (interruptores e tomadas) .

Nas bancadas de atendimento a serem executadas sera feita instalacdo com o uso
de eletrodutos e caixa condulete, conforme exemplo abaixo. Devera ser instalado no WC
Familia luminéria tipo plafon com acionamento por interruptor e tomada na posi¢do media
sobre a bancada. Sera instalada campainha e pulsador junto a bacia sanitaria para
acionamento de emergéncia
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INSTALACAO DE TOMADA EM BANCADA DE GRANITO

Os mesmos padrdes adotados para as instalacdes elétricas deverdo ser adotados
para o cabeamento estruturado.

TOMADA DUPLA RJ45
EM CX CONDULETE

ELETRODUTO 3/4"

INSTALAGAO DE TOMADA RJ45 EM BANCADA DE GRANITO

Toda e qualquer decis&o neste item devera ser comunicado a FISCALIZACAO para
a devida anuéncia.

IX. COBERTURA
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Substituicdo de calhas e rufos, bem como substituicdo de telha termoacustica com
isolamento em EPS 30 mm.

Os rufos deverdo ser confeccionados com chapas metalicas galvanizadas #22,
ligadas por corddo de solda de estanho ou por outro sistema/método que ofere¢ca 0 mesmo
resultado. Deverao ser conformados de modo a se adaptarem perfeitamente as superficies
de fechamento. A fixagdo dos rufos devera ser feita com parafusos (& 5 mm e L>50 mm),
arruelas metélicas e de borracha, fixados com buchas de expanséo (& 8 mm), espacados
a cada 1,00 m, chumbados na alvenaria com argamassa de cimento e areia traco 1:3.
Todos os pontos de fixacdo deverdo, adicionalmente, ser vedados com adesivos a base
de silicone e reboco adequado. Todas as superficies expostas dos rufos deveréo receber
tratamento com “primer” de alta aderéncia, apropriado para tal finalidade.

Deverd ser aplicada, sobre a laje a ser construida, uma camada de regularizacédo
formada por argamassa 3:1 e posterior aplicacdo de primer e manta asfaltica (3mm)
conforme diretrizes da Norma NBR 9574. ApGs a impermeabilizacdo uma nova camada de
argamassa 3:1 devera ser aplicada com protecdo mecanica.

X.  PINTURA

Massa corrida: Massa aplicada antes da pintura, em todo o teto e paredes (inclusive
divisorias de gesso acartonado) da edificacdo. A massa corrida PVA deve ser de primeira
linha, indicado para nivelar e corrigir imperfeicdes rasas de superficies internas de reboco,
gesso, massa fina, fibrocimento, concreto, e paredes pintadas com latex PVA ou acrilico,
proporcionando um acabamento liso e sofisticado. E um produto de facil aplicacéo,
secagem rapida e excelente poder de enchimento.

Aplicagédo: Desempenadeira ou espéatula de aco. Aplicar em camadas finas até obter
o nivelamento desejado. Cor: Branca. Observacgdes:

e Para garantir a aderéncia da tinta de acabamento sobre a massa é de fundamental
importancia eliminar totalmente o p6 proveniente do lixamento. Para isso utilizar
preferencialmente um pano Umido e aguardar aproximadamente 30 minutos para
iniciar a pintura;

e Muito embora seja pratica comum a aplicagdo da massa corrida sobre superficie de
madeira, este procedimento ndo é recomendado pelo fabricante;

e Aplicar o produto em camadas finas e sucessivas, lixando entre demé&os quando
necessario.

Pintura com Latex Acrilico Interno em Paredes: Pintura nas paredes internas em
alvenaria, nas cores indicadas em projeto. Preparar a superficie e aplicar uma deméo de
selador acrilico. Lixar e aplicar a tinta diretamente. As pequenas imperfei¢cdes da superficie
devem ser corrigidas com massa acrilica. Aplicar a pintura com trincha, rolo ou pistola, em
diluicho méxima de 20%, verificando as recomendac¢Bes do fabricante. Passar duas
demé&os. A superficie pintada deve apresentar textura uniforme, sem escorrimentos, boa
cobertura e sem pontos de descoloracdo. Armazenar o produto em local coberto, seco e
ventilado, nas embalagens originais e intactas.

Pintura com Latex Acrilico em Piso:Todas as superficies que serdo pintadas,
deverdo ser cuidadosamente limpas, isentas de poeira, Oleos, gorduras, graxas e
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argamassas. A procedéncia da tinta devera ser aprovada pela FISCALIZACAO. Sera
utilizada tinta acrilica, conforme detalhes padréo e indicacdo no projeto.

Fundo Preparador sobre superficie metélica: As superficies deverao estar isentas
de po, gorduras, etc. Aplicar fundo preparador primer a base de epoxi, para estrutura
metdlica e pintura esmalte brilhante sobre superficie metdlica, inclusive protecdo com
zarcao. Observar um intervalo minimo de 6 horas para aplicacdo do acabamento.

Esmalte sobre superficie metalica: Todos os elementos metélicos, tais como pilares,
grades de protecao, estruturas auxiliares, caixilhos, condutores de aguas pluviais, deverao
receber aplicacéo de tinta Esmalte Sintético a base de agua, em duas dem&os sobre prévio
tratamento antiferrugem com lixamento e duas deméos de fundo antiferrugem a base de
agua. A pintura de acabamento de tais estruturas e elementos somente devera ser aplicada
sobre a pintura de protecao, apés a vistoria da FISCALIZACAO.

As areas de aplicacdo do Esmalte Sintético Acetinado a base de agua deveréo ser
limpos todos os pontos de ferrugem, lixando as superficies com lixa para ferro grana 180.
Limpar e eliminar o p6, e em caso de substancias gordurosas, limpar com removedor de
uso geral. O fabricante e fornecedor da tinta e dos materiais necessarios a perfeita
aplicacdo deverao ser previamente conhecidos.

Xl.  ACESSIBILIDADE E COMUNICAGAO VISUAL

Seré instalado no WC Familia campainha e pulsador visando dar atendimento a
NBR 9050 no caso de emergéncia do usudrio. Serd instalada placa de sinalizacdo com
pictograma WC Familia conforme NBR 9050.Deverd ser instalado na area de acesso ao
Forum Eleitoral, mapa téatil em granito Aqualux, conforme arquitetura. Este mapa tera placa
de aco inox com as gravacgdes apropriadas em conformidade com a NBR 9050.

Xll.  EQUIPAMENTOS E MATERIAL

Deverd ser instalada cortina de ar de largura 150 cm, com motorizagdo em 220 V
de perfil silencioso, referéncia Springer ACF 15S5 ou similar de acordo com as
especificagcbes do tribunal. Devera ser feita ligacdo de GLP com fornecimento de regulador
e registro de esfera.

Xll.  LIMPEZA

A obra devera ser entregue totalmente limpa, limpeza grossa e fina, externa e
internamente, em condi¢Bes perfeitas de utilizacdo. Toda sobra de material deveré ser
retirada e transportada. As sobras — que ndo excedam em 5% da area de material utilizada
- de acabamentos como ceramicas, chapins, luminarias e outros devem ser entregues a
FISCALIZACAO como reserva de seguranca para reparos.

O servico sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservagao, com todas
as instalacdes e equipamentos em perfeitas condi¢cbes de funcionamento e devidamente
testados. Uma vistoria final do servico devera ser feita pela CONTRATADA, antes da
comunicag&o oficial do término da mesma, acompanhada pela FISCALIZACAO
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