
contratação 
TRE

Mercado 
convencional

ITEM Descrição sumária do serviço UNIDADE QTDADE Preço 01 Preço 02 Preço 03 Preço 04 Preço 05

1 Projetos ampliação prédio-sede serviço 1 28.968,57 45.000,00 38.000,00 47.500,00 60.000,00              43.500,00 

43.500,00       

Informação Conclusiva sobre a formação dos preços

Preço 04 - Dispensa de licitação realizada em 2020, para execução de Estudos Preliminares, projetos básicos aprovados nos órgãos competentes, 

projetos executivos, planilha orçamentária e realinhamento da planilha orçamentária, visando melhorar a acessibilidade no prédio sede deste 

Tribunal. 

Pesquisa de preços realizada no site Cotação Zênite

Contratações similares - outros órgãos 
públicos

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO

Preço 03: Pregão 188/2021 - UASG 393018 - Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes/Sup. Reg. Do DNIT no Estado do ES, item 

01. Sessão pública realizada em 30/06/2021.

Contratação do TRE/MS

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS 

PROJETOS AMPLIAÇÃO SEDE TRE/MS

PREÇO MÁXIMO 
ESTIMADO

Preço 02: Pregão 07/2021 - UASG 193102 -  Inst. Bras. Do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis/AP, item 01. Sessão pública 

realizada em 20/09/2021.

Preço 01: Pregão 08/2021 - UASG 510180 Instituto Nacional do Seguro Social/Gerência Regional em Belo Horizonte/MG, item 02. Sessão Pública 

realizada em 28/07/2021



SLC/CRM

Mercado convencional - Preço 05

Conclusão:

Sônia Aparecida Granja Anelli
Técnico Judiciário

Para compor o preço máximo estimado para esta contratação foi realizada a média entre os preços 02 a 04. Foram descartados o menor e o maior 

valor obtidos na consulta de preços, por serem valores destoantes dos demais, quando comparados com a contratação efetivada por este Tribunal 

(Preço 04) . 

Foi encaminhado formulário de consulta de preços para diversas empresas do ramo, conforme comprovante encartado aos autos sob o número 

SEI 1113918. Das empresas consultas, somente 01 deu retorno, encaminhando proposta de preços. 


