

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS										
					CONTRATAÇÕES DE OUTROS ÓRGÃOS		MERCADO CONVENCIONAL			
ITEM	Subitem	Descrição sumária do serviço	UNIDADE	QTDADE	Preço 01	Preço 02	Preço 03	Preço 4	Preço mensal Máximo (MÉDIA)	PREÇO MÁXIMO TOTAL (12 meses)
	1	Solução de Software para Gestão de LGPD e Gestão de Riscos e Conformidade (GRC), por ano de uso	mensal	1	4.750,00	86.000,00	29.000,00	51.961,41	40.480,71	485.768,52
	2	Consultoria para parametrização do sistema e implantação	UNIDADE	1	0	132.434,00	96.000,00	143.000,00	123.811,33	123.811,33
1	3	Workshop remoto	UNIDADE	1	1.850,00 (por pessoa)	47.000,00	8.500,00	51.200,00	R\$ 49.100,00	49.100,00
										658.679,85
Intervalo mínimo entre lances sobre o valor total										R\$ 10,00
Informação Conclusiva sobre a formação do preço										
1) Últimas contratações do TRE/MS Não existe outras contratações já realizadas por este TRE-MS de objeto semelhante. 2) Em pesquisa junto à plataforma Cotação Zenite (tem por base o banco de dados do Comprasnet), foram encontradas duas contratações públicas com características semelhantes: Preço 01 - TRT 8ª Região - PG 02/2020, empresa vencedora Interact Solutions Ltda, objeto: software SaaS para Gestão de Riscos. Não previa LGPD e consultoria, ou seja, incompleta para os objetos dessa contratação. O valor para capacitação previa apenas 15 pessoas. Esta contratação prevê a capacitação de todos os envolvidos, um número muito maior. Portanto, não será considerada no cálculo. Preço 02 - PG 28/2022 - Companhia de Engenharia de Tráfego - CET, sessão pública realizada em 09/08/2022, empresa vencedora ARS Tecnologia Serviços e Consultoria Ltda, Itens 05, 15 e 16). 3) Mercado convencional Preço 03 - Proposta Empresa Módulo Security Solutions, obtida pelo TRE/PR, em 2021. Foi solicitada uma proposta atualizada para o TRE-MS, mas não foi enviada. Mas, utilizaremos para compor o cálculo. Preço 04 - Proposta apresentada pela empresa Interact Solutions. 4) Observações: 4.1. Importante registrar que foi realizada ampla pesquisa nos sites disponíveis na busca de possíveis licitações/dispensas de licitações do objeto a ser licitado, porém a grande maioria restou infrutífera. Identifica-se que se trata de objeto relativamente novo e que ainda poucos poucos órgãos se dispõem a contratar. 5) Conclusão: 5.1) Postas as informações retro mencionadas, foram considerados todos os valores obtidos para o cálculo, exeto os tachados, por ser muito acima ou abaixo da média demonstrada do mercado, obtendo-se o valor total estimado máximo de R\$ 658.679,85 (seiscentos e cinquenta e oito mil, seiscentos e setenta e nove reais e oitenta e cinco centavos).										
Equipe de Planejamento designada nos Estudos Preliminares										