TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO DO SUL
R. Desembargador Ledo Neto do Carmo, 23 - Bairro Parque dos Poderes - CEP 79037-100 - Campo Grande - MS

ESTUDO PRELIMINAR

(IN 05/2017)
1. NECESSIDADE DA CONTRATACAO (Obrigatério)

As manutengdes preventivas e corretivas sdo necessarias para que os equipamentos ndo tenham a sua
utilizagdo descontinuada em razio de problemas/defeitos que venham a impedir o seu funcionamento regular,
estando aptas para que os trabalhos de movimentagdo e organizagdo de materiais ndo sejam afetados em
razdo da ndao movimentagdo dos paletes.

Manter a seguranga dos equipamentos, procedendo as manutengdes exigidas pelo fabricante.
As manutengdes serdo realizadas nos seguintes equipamentos:

a) 4 (quatro) empilhadeiras elétricas,

b) 2 (duas) transpaleteiras elétricas,

¢) 1(uma) empilhadeira a Diesel,

d) 1 (uma) plataforma tesoura elétrica,

¢) 1 (uma) envolvedora semi-automatica de paletes e

f) 7 (sete) transpaleteiras manuais.

2. REFERENCIA A OUTROS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DO ORGAO OU DA
ENTIDADE, SE HOUVER

3. REQUISITOS DA CONTRATACAO
a) Natureza dos servigos:

Os servigos a serem contratados se enquadram como servigos continuados, pois a sua interrupgdo pode
comprometer a continuidade das atividades da Segdo de Patrimonio e Almoxarifado.

A contratagdo tera vigéncia de 12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato, podendo ser
prorrogado, até o limite de 60 meses, em conformidade com as disposi¢des da Lein.® 8.666/93.

Os servicos deverdo ser executados conforme os manuais e orientagdes técnicas especifica dos
equipamentos, as prescricoes e recomendacdes dos fabricantes dos equipamentos quanto aos
procedimentos de manutengdo, a fim de manter as condigdes de funcionalidade e seguranca dos
mesmos.

b) Critérios de sustentabilidade:

Sera exigida, para aceitacdo da proposta, declaragdo da licitante de que sera responsavel pelo descarte
ambientalmente correto/responsavel de qualquer residuo gerado durante a prestagdo dos servigos,
incluindo 6leo, baterias, pecas usadas, embalagens, etc.

¢) Qualificagdo técnica operacional:
ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA de execugio de servigo similar, em nome da empresa

licitante, emitido por pessoa fisica ou juridica, de direito piblico ou privado, devidamente registrado na
entidade profissional, de servigos similares ao que se pretende contratar.

c.1) Entenda-se por servigo similar:

c.1.1) Prestacdo de servico de manutengdo preventiva e/ou corretiva em empilhadeira
elétrica e/ou transpaleteira elétrica.

4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES, ACOMPANHADAS DAS MEMORIAS DE CALCULO
E DOS DOCUMENTOS QUE LHE DAO SUPORTE (Obrigatério)

As manutengdes preventivas das empilhadeiras elétricas, plataforma hidraulica, empilhadeira a diesel, devem
ser realizadas a cada 3 meses, conforme recomendagio do fabricante.

As manutencdes preventivas dos transpaletes manuais serdo realizadas semestralmente.

As manutengdes corretivas, levando em consideragdo que ndo tivemos muitas ocorréncias no ano de 2021,
fizemos uma estimativa minima para cada equipamento:

a) 04 (quatro) empilhadeiras elétrica — modelo PT-16- MARCA PALETRANS - Patrimonio 34.676 e
34.677 (adquirido em dez/2018) e 38.444 ¢ 38.445 (adquirido em mar¢o/2021) - 80 horas/ano;

b) 01(uma) empilhadeira a Diesel — modelo MD25- MARCA MOVIX - Patriménio 38.443 (adquirida
em jan/2021) - 20 horas/ano;

c) 01 (uma) Plataforma hidraulica elevatoria tipo pantografica tesoura- Modelo HT1998-A830.
Patriménio 34.534 (adquirida em dez/2018) - 20 horas/ano;

d) 02 (dois) Transpalete elétrico - TEI8 — Paletrans - Patrimdnios n° 34.664 ¢ 34.665 (adquirido em
dez/2018) - 40 horas/ano;

e) 01 (uma) Envolvedora semi automatica de palets stretch semi automatica - MAQUINA



PALETIZADORA MODELO FILPACH 1.500 CS/SR. Patrimonio: 37.165 (adquirida em nov/2019) -
20 horas/ano;

) 07 (sete) Transpaletes manuais, sendo 3 Equipamentos MODELO PL 2000 MARCA PALETRANS
Patrimonio 11.063 - 11.064- 11.065 (adquirido em set/2004) e 04 Equipamentos MODELO TM 2220
MARCA PALETRANS. Patriménios n°s: - 34.111-34.112- 34.113 e 34.114 (adquiridos em nov/2018)
- 20 horas/ano.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO E JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO DE
SOLUCAO A CONTRATAR

A manutengdo preventiva ja vem prevista no proprio manual dos equipamentos e a manutengdo corretiva é
necessaria para que os equipamentos estejam aptos para o desenvolvimento dos trabalhos.

Pesquisando contratagdes similares, verificamos que os orgdos contratam os servicos de forma bastante
diversificada, seja somente mio-de-obra, seja com inclusdo das pegas e¢ at¢ mesmo distribuindo em itens
distintos cada tipo de servico que sera realizado.

Abaixo listamos algumas dessas contratagdes:

1) Marinha do Brasil/Centro de Municagdo da Marinha - Pregdo 13/2021: realizou a licitagdo com dois
itens, sendo um item para manutengdo corretiva por hora de servico e outro item para a aquisicdo das
pecas. A pecas serdo adquiridas mediante desconto percentual sobre a tabela do fabricante. Os itens
foram agrupados.

2) Comando da Aeronautica/Grupamento de Apoio dos Afonsos - Pregdo 03/2021: a manutengdo dos
equipamentos foi licitada em diversos itens, cada item corresponde a um tipo de servigo, tais como: item
01- verificagdo de arranhdes, empenos, amassados ou falhas de pintura com corre¢do caso necessario;
item 02 - verificagdo de vazamentos de agua e dleo, item 03 - verificagdo de existéncia de trincas ou
outros problemas mecénicos. item 04 - verificagdo de pressdo de pneus, etc. Ao todo sdo 153 itens que
correspondem as manutengdes preventivas e corretivas. As pecas estdo inclusas nos respectivos servicos
Servigos.

3) Fundo da Imprensa Nacional - Pregdo 03/2021: a licitagdo correu em item tnico com a contratagdo
de servico de manutengéo preventiva, corretiva e fornecimento de pegas. Valor mensal R$ 2.400,00 para
3 equipamentos.
A Contratagdo anterior deste Tribunal, ocorreu mediante o procedimento administrativo 0005893-
88.2020.6.12.8000, foram contratados os servicos de manutengdo preventiva e corretiva, incluindo o
fornecimento das pegas, para os equipamentos alocados na Se¢do de Patrimonio e Almoxarifado, com
vigéncia de mar¢o/2021 a margo/2022.
Ficou estipulado que o pagamento seria mensal, desta forma, a empresa deveria prestar os servicos de
manutencdo preventiva trimestralmente e a manutengdo corretiva seria realizada sempre que fosse necessario,
sem custos adicionais para o contratante.
O valor mensal pago & contratada foi de R$ 12.475,00 (doze mil quatrocentos e setenta e cinco reais),
totalizando a contratagdo em R$ 149.700,00 (cento e quarenta e nove mil e setecentos reais), para a
prestagdo dos servigos em 2 (duas) empilhadeiras elétricas, 2 (duas) transpaleteiras elétricas, 1 (uma)
plataforma tesoura elétrica, 1 (uma) envolvedora semi-automatica de paletes e 7 (sete) transpaleteiras
manuais.
Analisando os relatorios de manutengdo dos equipamentos, encartados nos procedimentos de pagamento de
n ©0002534-96.2021.6.12.8000 e 0000511-46.2022.6.12.8000, verificamos que foram realizadas as
seguintes manutengdes corretivas (troca de pegas):

1) Relatorio emitido em 16/04/2021:

¢ Plataforma Hidraulica Elevatéria (modelo HT 1998-A830): Troca de 04 baterias 150
AR heliar e 01 fusivel;
e Transpalete Manual TM 2000: troca de reparo completo e descarga do equipamento;

2) Relatorio emitido em 23/07/2021:
e Transpalete manual TM 2000 (série 81856778): troca de 4 rodas de carga;
3) Relatorio emitido em 21/10/2021:
e Transpalete Manual TM 2000 (série 81856778): troca de 4 rodas de carga;
4) Relatorio emitido em 12/01/2022:
e Transpalete Manual TM 2000 (série 81856778): troca de 4 rodas de carga;
Em vista da baixa necessidade em realizar a substituigdo de pecas, a equipe de planejamento sugere a

contratagdo somente dos servicos de manutencdo preventiva e corretiva, desta forma, as pegas serdo
adquiridas pelo contratante somente quando houver necessidade de troca.

6. ESTIMATIVAS DE PRECOS OU PRECOS REFERENCIALIS (Obrigatério)

Inicialmente, registramos que foi realizada consulta de pregos com as empresas que atuam no ramo. Das
empresas consultadas somente uma deu retorno, propondo o valor anual da contratagdo em R$ 171.120,00
(cento e setenta e um mil cento e vinte reais).

Os valores estimados para a presente contratagdo, bem como as informagdes acerca da consulta de pregos,
valores de contratagdes similares constardo do Mapa de Precos e Informagdo Conclusiva que sera juntada
posteriormente aos autos.

7. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO



O objeto pretendido consiste na contratagdo de empresa especializada para prestagdo de servigos de
manuten¢do preventiva e corretiva dos equipamentos utilizados na Se¢do de Patrimdnio e Almoxarifado e
Deposito de Urnas.

Os servicos de manuteng@o preventiva serdo executados em regime de visitas programadas, efetuadas a cada
3 (tr€s) meses e a cada 6 (seis) meses, no caso dos transpaletes manuais, independentemente de chamado da
Contratante, de acordo com o Plano Basico de Manutencdo Preventiva ¢ o Cronograma de Execucdo
constante no manual dos equipamentos.

A Manutengdo corretiva consiste na intervengdo, sempre que houver necessidade, destinada a remover todos
os defeitos apresentados pelos equipamentos, compreendendo reparos, substituigdo de componentes e outros
materiais necessarios aos ajustes para o seu pleno funcionamento.

As pegas que serdo utilizadas na manuteng@o corretiva serdo adquiridas pelo Contratante.

A manutengdo corretiva e a preventiva incluem, sem custos adicionais para o Contrantante, as ferramentas,
equipamentos e materiais de utilizagdo recorrente neste tipo de servicos. Estdo inclusos entre estes:
lubrificantes, 6leos, filtros, graxa, anticorrosivo, parafusos, arruelas, panos de limpeza, etc.

8. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUCAO QUANDO
NECESSARIA PARA INDIVIDUALIZACAO DO OBJETO

A contratagdo dos servigos sera realizada em itens distintos, conforme o tipo de equipamente e servigo e serdo
agrupadas em um Uinico grupo.

A adogdo de Grupo se justifica uma vez que os equipamentos estdo todos alocados em um mesmo prédio,
desta forma, uma Unica empresa sera responsavel pelos servicos de manutencdo preventiva e corretiva. Outra
justificativa para adog@o de grupo, ¢ facilitar o gerenciamento do contrato, evitando que mais de uma empresa
atue a0 mesmo tempo na manutengdo dos equipamentos.

9. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS EM TERMOS DE
ECONOMICIDADE E DE MELHOR APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS,
MATERIAIS OU FINANCEIROS DISPONIVEIS

Com os equipamentos regulados, manutengdo em dia, a vida 1til pode ser prorrogada, adiando a substituicdo
dos mesmos, que sdo ferramentas necessarias para a execugdo dos trabalhos do Almoxarifado e Deposito de
Urnas.

Bem como, para garantir a seguranca dos operadores desses equipamentos.

10. PROVIDENCIAS PARA ADEQUACAO DO AMBIENTE DO ORGAO

Nio sera necessario adequagdo do ambiente.

11. CONTRATACOES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES

Nio se identificou contratagdes correlatas ou interdependentes.

12. DECLARACAO DA VIABILIDADE OU NAO DA CONTRATACAO (Obrigatério)

A Contratagdo ¢ viavel.

13. OBRIGATORIEDADE DA EXIGENCIA DE CONTRATACAO DE EGRESSOS
Nio aplicavel.

Nao ha alocagdo de mio de obra na presente contratagdo, conforme exige a Resolugdo CNJ 307/2019 e o
valor anual ndo sera acima de R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais), conforme disposto no art. 5°, do
Decreto Federal n® 9.450/2018 e Parecer da AJDG 1270 (1110313).

MAPA DE RISCOS

RISCO 01

FASE DE ANALISE: Planejamento da contratacio e selecio do fornecedor.

RISCO 01: Licitacao deserta/fracassada

- . ( x )Baixa ( )Média
Probabilidade: ( )Ala

. ( )Baixo ( )Médio
Impacto: (x )Ako

Dano: Os equipamentos ficardo sem manutencio perédica

Acao Preventiva: Responsavel:

Encaminhar aviso de licitagdo para as

empresas do ramo Secdo de Licitagdo e Compras

Acao de Contingéncia: Responsavel:




| Mo | H

RISCO 02

FASE DE ANALISE: execugdo do contrato

RISCO 02: Incapacidade da empresa vencedora em executar o contrato

( x )Baixa
Probabilidade: ( )Média
( )Alta

( )Baixo
Impacto: ( )Médio
( x)Alto

Dano: Atraso nos servicos ou execuciao com niveis de qualidade abaixo do aceitavel.

Agido Preventiva: Responsavel:

Prever sangdes e requisitos de qualidade minima no edital, bem como solicitar | Secdo de Licitagdo e
comprovagao de que a empresa ja prestou servicos semelhantes Compras

Agdo de Contingéncia: Responsavel:

Realizar a Gestdo/Fiscalizagdo do contrato com a aplicagdo de sangdes
previstas quando ocorrer alguma falha contratual e, em tltimo caso, cancelar | Fiscal do Contrato
o contrato e realizar nova contratagao.

Notas:

1. Para a identificagdo da necessidade da contratagao:
a) Atentar que a justificativa da necessidade deve ser fornecida pela unidade requisitante da
contratagcao.

2. Referéncia aos instrumentos de planejamento do 6rgéao ou entidade, se houver:

a) Indicar se a contratagéo esta alinhada aos planos instituidos pelo érgao ou entidade tais como
Plano de Desenvolvimento Institucional ou Planejamento Estratégico, quando houver;

b) Informar a politica publica a que esteja vinculada ou a ser instituida pela contratagao, quando
couber.

3. Requisitos da contratagao:

a) Elencar os requisitos necessarios ao atendimento da necessidade;

b) No caso de servigos, definir e justificar se o servigo possui natureza continuada ou néo;

¢) Incluir, se possivel, critérios e praticas de sustentabilidade que devem ser veiculados como
especificagao técnica do objeto ou como obrigagéo da contratada;

d) Avaliar a duragao inicial do contrato de prestagao de servigos de natureza continuada, que
podera, excepcionalmente, ser superior a 12 meses, e justificar a decisao;

e) ldentificar a necessidade de a contratada promover a transi¢gao contratual com transferéncia de
conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas;

f) Elaborar quadro identificando as solugées de mercado (produtos, fornecedores, fabricantes etc.)
que atendem aos requisitos especificados e, caso a quantidade de fornecedores seja
considerada restrita, verificar se os requisitos que limitam a participagao séo realmente
indispensaveis, de modo a avaliar a retirada ou flexibilizagéo destes requisitos.

4. Estimativas das quantidades:

a) Definir e documentar o método para a estimativa das quantidades a serem contratadas;

b) Utilizar informacdes das contratagdes anteriores, se for o caso;

¢) Incluir nos autos as meméarias de calculo e os documentos que lhe dao suporte;

d) Para os casos em que houver a necessidade de materiais especificos, cuja previsibilidade ndo
se mostra possivel antes da contratagao, avaliar a inclusdo de mecanismos para tratar essa
questao.

5. Levantamento de mercado e justificativa da escolha do tipo e solugéao a contratar:

a) Considerar diferentes fontes, podendo ser analisadas contratagdes similares feitas por outros
orgaos e entidades, com objetivo de identificar a existéncia de novas metodologias, tecnologias
ou inovagdes que melhor atendam as necessidades da Administragao;

b) Em situagbes especificas ou nos casos de complexidade técnica do objeto, podera ser
realizada audiéncia publica para coleta de contribuigoes a fim de definir a solugao mais adequada
visando preservar a relagéo custo-beneficio;

6. Estimativas de pregos ou pregos referenciais:

a) Definir e documentar o método para estimativa de pregos ou meios de previsdo de pregos
referenciais, devendo seguir as diretrizes de normativo publicado pela Secretaria de Gestao do
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestao;

b) Incluir nos autos as memorias de calculo da estimativa de pregos ou dos pregos referenciais e
os documentos que lhe dao suporte;



7. Descrigao da solugao como um todo:
a) Descrever todos os elementos que devem ser produzidos/ contratados/executados para que a
contratagdo produza resultados pretendidos pela Administragao;

8. Justificativa para o parcelamento ou nao da solugao:

a) O parcelamento da solugéo é a regra devendo a licitagéo ser realizada por item, sempre que o
objeto for divisivel, desde que se verifique ndo haver prejuizo para o conjunto da solugao ou perda
de economia de escala, visando propiciar a ampla participagao de licitantes, que embora ndo
disponham de capacidade para execugéo da totalidade do objeto, possam fazé-lo com relagdo a
itens ou unidades autbnomas.

b) Definir e documentar o método para avaliar se o objeto é divisivel, levando em consideragéo o
mercado fornecedor, podendo ser parcelado caso a contratagdo nesses moldes assegure,
concomitantemente:

b.1) ser técnica e economicamente viavel;

b.2) que ndo havera perda de escala; e

b.3) que havera melhor aproveitamento do mercado e ampliagdo da competitividade;

9. Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor
aproveitamento dos recursos humanos, materiais ou financeiros disponiveis:

a) Declarar os beneficios diretos e indiretos que o 6rgéo ou entidade almeja com a contratagéo,
em termos de economicidade, eficacia, eficiéncia, de melhor aproveitamento dos recursos
humanos, materiais e financeiros disponiveis, inclusive com respeito a impactos ambientais
positivos (por exemplo, diminuigdo do consumo do papel ou energia elétrica), bem como, se for o
caso, de melhoria da qualidade de produtos ou servigos oferecidos a sociedade.

10. Providéncias para a adequacio do ambiente do 6rgao:

a) Elaborar cronograma com todas as atividades necessarias a adequagéao do ambiente da
organizagao para que a contratagao surta seus efeitos e com os responsaveis por esses ajustes
nos diversos setores;

b) Considerar a necessidade de capacitagao de servidores para atuarem na contratagdo e
fiscalizagao dos servigos de acordo com as especificidades do objeto a ser contratado;

¢) Juntar o cronograma ao processo e incluir, no Mapa de Riscos, os riscos de a contratagéo
fracassar caso os ajustes ndo ocorram em tempo.

11. Contratagées correlatas ou interdependentes:
a) Indicar quais contratos/fornecimentos realizados pelo TRE/MS que possuem correlagao ou
dependem da execugao do objeto do presente estudo preliminar.

12. Declaragao da viabilidade ou ndo da contratagao:
a) Explicitamente declarar que a contratagéo € viavel ou que a contratagdo ndo é viavel,
justificando com base nos elementos anteriores dos Estudos Preliminares.

Mapa de Riscos: Entendendo relevante, apontar no mapa de riscos os riscos da contratagéo
identificados na fase de planejamento/selegéo do fornecedor.

Em cada contratagdo, havera riscos especfficos, tais como: risco de licitagdo deserta/fracassada,
de descontinuidade do contrato, de atraso na tramitagéo do processo, etc.

Para cada risco verificado, cabera o preenchimento de um mapta de riscos.

No presente formulario, foram disponibilizados como modelo 02 (dois) mapas de riscos para
preenchimento de forma exemplificativa.

a—

—
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