Mercado
Convencional

Prego Maximo

TRE/MS
por ltem

Outros Orgaos
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N2 0000217-91.2022.6.12.8000

PLANILHA DE CUSTOS: VMware vCenter

Preco Total

Lance minimo
intermediario
sobre o valor
total do item

ltem

Subitem Descricao Unidade Qtde Preco 01 Preco 02 Preco 03

Renovacio dos direitos de
atualizacdo de versdo e
suporte técnico do VMware
vCenter Standard (Basic
Support) por 36 meses -
CONTRACT ID 445210495

Subitem 1.1 Servico 1 R$ 52.300,00 R$ 45.900,00 -R$—25.000,00-| R$ 49.100,00

R$ 49.100,00

Renovacio dos direitos de
atualizacdo de versdo e
suporte técnico de licenca
vencida do VMware vSphere
Enterprise (Basic Support) por
36 meses

Subitem 1.2 Servigo 6 R$ 27.942,14  R$ 25.500,00 | R$ 26.721,07

R$ 160.326,42

Renovacio dos direitos de
atualizacdo de versdo e
suporte técnico do VMware
vSphere Enterprise (Basic
Support) por 36 meses

Subitem 1.3 Servico 6 R$ 27.942,14  R$ 25.500,00 | R$ 26.721,07

R$ 160.326,42

R$ 100,00

Valor maximo da contratacao

R$ 369.752,84

OBSERVACOES / NOTAS:

1 — Com relagdo a composicao de pregos maximos a serem admitidos pelo TRE/MS, registra-se que a consulta de prego ao mercado convencional, assim como os demais

valores foram obtidos pela equipe de planejamento da contratagdo durante o Estudo Técnico preliminar;

2 — Prego 01 - mercado convencional - O subitem 1.1 nao foi considerado na composi¢cao do preco maximo por ser considerado muito acima do valor de mercado;

3 — Prego 02 — Valores obtidos das ultimas contratacdes realizadas pelo TRE-MS (Ata de Registro de Pregos decorrente do Pregao 47/2018 - Procedimento Administrativo SEI

n.2 0008720-43.2018.6.12.8000 e Ata de Registro de Precos decorrente do Pregao 31/2017 - Procedimento Administrativo SEI n.2 0003703-60.2017.6.12.8000);

4 - Prego 03 - Pregos contratados por outros érgaos publicos - Valores obtidos Pregdo n® 33/2021, realizado pelo MEC-Fundacao Universidade de Rond6nia/RO;

4.1. O prego 03 do subitem 1.2 ndo foi considerado na composi¢do do prego maximo por ser considerado muito abaixo do valor de mercado.

5 - CONCLUSAO - Postas as informagées retro mencionadas, foram considerados todos os valores obtidos para o célculo, exceto os considerados muito acima ou muito abaixo

do valor de mercado, obtendo-se o valor total estimado maximo de R$ 369.752,84 .

Equipe de Planejamento designada nos Estudos Preliminares




