TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO DO SUL

ETP - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR N° 51 / 2022

ESTUDOS PRELIMINARES (IN 05/2017)

1. NECESSIDADE DA CONTRATACAO (Obrigatério)

A motivagdo para a contratagdo decorre da necessidade de consumo de agua pelos usuarios internos e externos dos
moéveis da Justica Eleitoral em Campo Grande/MS.

Nesse sentido, formula-se a presente proposicio de contratacdo de empresa para fornecimento de dgua nos imoveis
da Justi¢a Eleitoral em Campo Grande/MS.

2. REFERENCIA A OUTROS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DO ORGAO OU DA
ENTIDADE, SE HOUVER

ARP N. 48/2021 (SEI N. 0005115-84.2021.6.12.8000) - Contratacdo de agua no ano de 2021 a ser utilizado no decorrer
do exercicio 2022, com a empresa Claudemir Aires Vicente .

Quanto ao Plano de Desenvolvimento Institucional ou Planejamento Estratégico: Nao se aplica.

3. REQUISITOS DA CONTRATACAO

1) Além dos documentos de regularidade exigidos para todas as contratagdes (Certiddo Conjunta Negativa de Débitos
Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido; Certiddo de Regularidade do FGTS (CRF); Certiddo Negativa de
Débitos Trabalhistas (CNDT); Declarag@o de que a empresa ndo utiliza menores de 18 (dezoito) anos para trabalho noturno,
perigoso ou insalubre; nem menores de 16 (dezesseis) anos para qualquer trabalho, salvo na condicdo de aprendiz, a partir
de 14 anos; sera exigido da empresa vencedora do item 01 (4gua mineral) apresentar, quando do primeiro fornecimento de
agua mineral, copia da Portaria da Lavra expedida pelo Departamento Nacional de Produgdo Mineral — DNPM e testes
atuais de qualidade e potabilidade da agua.

2) O rétulo da 4gua mineral deverd estar de acordo com a Portaria n® 470, de 24/11/1999, do Ministério das Minas e
Energia, ou com a norma que a sobrevier, bem como conter o niimero do registro no Ministério da Saude.

3) A seu critério, este Tribunal podera solicitar novos testes de qualidade e potabilidade da agua e/ou separar amostras e
realizar por conta propria testes visando assegurar a qualidade do produto fornecido.

4) Os materiais objeto da presente proposta de contratagdo sdo de consumo.

5) Quanto aos critérios de sustentabilidade, para esta contratagdo foi previsto o seguinte:
5.1) Critério Social:

a) a licitagao sera exclusiva para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos termos da
Lei Complementar n® 123/2006.

b) é vedado a empresa possuir em seu quadro de funcionarios, empregados menores de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de dezesseis anos em qualquer
trabalho, salvo na condi¢c&do de aprendiz, a partir de quatorze anos, em cumprimento ao disposto no
inciso XXXIIldo art. 7° da Constituicdo Federal.

5.2) Critério Ambiental:
a) o fornecimento de dgua em garrafio sera realizada por meio de troca de vasilhame.

Cumpre registrar que os critérios sociais indicados nas alineas "a" e "b", ja sdo utilizados por este Tribunal por forga da
Lei Complementar n® 123/2006 e da Constituigdo Federal.

No tocante agua mineral é importante ressaltar que a agua ¢ captada dirctamente da fonte/minas, sem tratamento




posterior, portanto, ndo ha descarte de produto quimico ao meio ambiente. As embalagens, além de serem retornaveis,
sdo de material reciclavel para a fabricagdo de produtos ndo alimenticios.

Nao ha necessidade de exigir certificados/atestados para cumprimento desta regra, uma vez que o fornecimento por
meio de troca de vasilhames ¢ a praxe de mercado.

4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES, ACOMPANHADAS DAS MEMORIAS DE CALCULO E
DOS DOCUMENTOS QUE LHE DAO SUPORTE
(Obrigatoério)

Procedeu-se levantamento historico do quantitativo de dgua consumidos no ano de 2021, ano em que ndo ocorreu eleigdes
gerais, e baseando-se no controle de fornecimento do referido ano, conforme segue:

Agua: 1.785 galdes de 20 litros.

Considerando que em parte do ano de 2021 as atividades ainda estavam sendo desenvolvidas em regime de teletrabalho pela
quase totalidade do quadro de servidores/funcionarios por conta da pandemia da COVID 19 (o que acabou por reduzir
significativamente o consumo de agua nas dependéncias das unidades da Justica Eleitoral), esta Equipe de Planejamento
propugna que o quantitativo a ser adquirido para consumo em 2023 seja de 2.500 (dois mil e quinhentos) galdes de agua.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO E JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUCAO
A CONTRATAR

O TRE-GO possui Contrato de n. 21/2021, decorrente do processo SEI n. 21.0.000000241-8 (PG n. 14/2021) com a
empresa JR AGUAS EIRELI, para fornecimento de dgua mineral em garrafdes de 201 com vigéncia de 15/7/2021 a
14/07/2022, no valor de R$ 9,60 a unidade, valor total do contrato R$ 89.856,00 com 9.760 garrafdes anuais.

O TRT da 24* Regido adquiriu e instalou filtros de agua motivo pelo qual o TRT deixou de comprar galdes/garrafas de agua
mineral.

O Tribunal de Justica de MS nio apresenta Contrato de agua mineral, o 1iltimo contrato foi em 2019.

O uso de purificadores de agua seria uma solugdo mas teria que comprar uma grande quantidade para todos os iméveis
pertencentes ao TRE/MS e instalar a parte hidraulica para as torneiras que teriam que estar proximas (2 metros
aproximadamente) e ter pressdo de 5 a 40 m.c.a., acrescido do gasto com troca de filtro do purificador de seis em seis meses
e limpeza interna pelo menos uma vez ao ano ¢ uma tomada {inica para que ndo haja sobrecarga e isso prejudique o aparelho.
Dessa forma, a aquisicdo de 4gua mineral serd melhor atendida com o fornecimento de garrafdes de 201, compativeis com os
bebedouros ja existentes.

Outra vantagem ¢é a possibilidade de transporte dos bebedouros nos anos de eleicdo o qual sdo levados para os lugares onde
ndo tem agua disponivel para os servidores.

6. ESTIMATIVAS DE PRECOS OU PRECOS REFERENCIAIS (Obrigatério)

ITEM DESCRICAO DOS MATERIAIS UNIDADE | QTDE PRECO MAXIMO (RS)

UNITARIO TOTAL

Agua mineral potavel, sem gas, acondicionada
em embalagem retornavel, em plastico
01 higienizado, com protetor na parte superior e

. Garrafa 2.500 9,80 24.500,00
lacre de seguranca personalizado pelo arralao ’ ’
fabricante, fornecido mediante troca de
vasilhame (reposicao). Garrafio de 20 litros.
VALOR TOTAL DA AQUISICAO 24.500,00

Para estimar o valor unitario maximo para esta contratagdo foi realizada pesquisa de precos com empresas
convencionais (com estrutura fisica no mercado local), valores de contratagdes similares de outros 6rgdo, bem
como os valores contratados pelo TRE/MS no Pregdo 35/2021 (contratagdo atualmente vigente, valor na tabela
acima).

As informagdes acerca da consulta de precos realizada pela equipe de planejamento, bem como a forma de
composicado dos custos estio registradas no Mapa Comparativo de Precos.

7. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO (OBJETO)



O presente Estudo Preliminar tem por objeto determmar as condigdes e os procedimentos que regerdo a contratacao de
empresas para fornecimento de dgua nos imoveis da Justiga Eleitoral em Campo Grande/MS no exercicio de 2023.

DAS CONDICOES DE FORNECIMENTO E RECEBIMENTO DOS MATERIAIS

1. Havendo necessidade de produto cujo prego foi registrado, a Fiscalizagdo fara a solicitagdo mediante Nota de Empenho e/ou
Requisicdo de Fornecimento, indicando sua descri¢do, quantidade a ser entregue em cada local, marca e prego registrado.

1.1. Cabera a Fiscalizacdo a definicdo do modelo de requisicdo a ser adotado, bem como da forma de seu envio a empresa
fornecedora (por. ex.: em mios, fax, correio-eletronico).

2. A empresa fornecedora devera entregar o material requisitado, no horario de 12:30h as 17:30h, de segunda a sexta-feira
(exceto feriados), no prazo maximo de 1 (um) dia util, contado a partir do recebimento da requisi¢do, ndo sendo admitida a
entrega fora desse horario, salvo se solilcitada pela fiscalizagdo, a entrega em horario diverso do mencionado.

3. A entrega serd realizada em iméveis da Justica Eleitoral, localizados em Campo Grande, nos seguintes enderecos:

a) Prédio sede do Tribunal Regional Eleitoral, sito na Rua Desembargador Ledo Neto do Carmo, n° 23 — Jardim Veraneio
(Parque dos Poderes);

b) Prédio do Forum Eleitoral, sito na Rua Delegado José Alfredo Hardman, n° 180 — Jardim Veraneio (Parque dos Poderes);

¢) Almoxarifado/Depoésito de Urnas e Arquivo Central do TRE/MS, sito na Rua Delegado José Alfredo Hardman, n° 184 —
Jardim Veraneio (Parque dos Poderes);

3.1. Durante a vigéncia do registro de precos podera ocorrer inclusdo de imovel a ser atendido, ou alteragdo de endereco
indicado acima, o que serd comunicado formalmente pela Fiscalizagdo a empresa fornecedora.

4. A quantidade a ser fornecida a cada requisicdo dependera do efetivo consumo e da quantidade de garrafdes disponiveis para
troca em cada local de entrega.

5. Caso a empresa verifique a impossibilidade de cumprir com o prazo de entrega estabelecido, devera encaminhar ao TRE/MS
solicitagdo de prorrogacdo de prazo de entrega, da qual deverdo constar: motivo do ndo cumprimento do prazo, devidamente
comprovado, e 0 novo prazo previsto para entrega.

5.1. A comprovacdo de que trata esta clausula devera ser promovida ndo apenas pela alegacdo da empresa contratada, mas
por meio de documento que relate e justifique a ocorréncia que ensejara o descumprimento de prazo, tais como: carta do
fabricante/fornecedor, laudo técnico de terceiros, Boletim de Ocorréncia de Sinistro, ou outro equivalente.

6. A solicitagdo de prorrogacdo de prazo serd analisada pelo TRE/MS na forma da lei e de acordo com os principios de
razoabilidade e proporcionalidade, informando-se a empresa da decisdo proferida.

7. Em caso de denegagdo da prorrogacdo do prazo de entrega, € caso ndo cumpra o prazo inicial, o fornecedor ficara syjeito as
penalidades previstas para atraso na entrega.

8. A empresa vencedora devera apresentar, quando do primeiro fornecimento de dgua mineral, copia da Portaria da Lavra
expedida pelo Departamento Nacional de Producdo Mineral — DNPM e testes atuais de qualidade e potabilidade da

agua.
9. O rétulo da agua mineral devera estar de acordo com a Portaria n° 470, de 24/11/1999, do Ministério das Minas e Energia,
ou com a norma que a sobrevier, bem como conter o niimero do registro no Ministério da Satde.

10. A seu critério, este Tribunal podera solicitar novos testes de qualidade e potabilidade da dgua e/ou separar amostras e
realizar por conta propria testes visando assegurar a qualidade do produto fornecido.

11. Os recebimentos provisorios e definitivos dos materiais ficardo a cargo da Fiscalizagdo do TRE/MS, conforme descrito a
seguir.

12. O recebimento provisério dos materiais serd efetuado no momento da entrega, compreendendo, dentre outras, as
seguintes verificagdes:

a) os materiais deverdo estar em suas respectivas embalagens originais, se cabivel, com a indicagdo da marca/modelo na
embalagem e/ou no préprio material, bem como das demais caracteristicas que possibilitem sua correta identificagao;

b) condicdes da embalagem e/ou do material;
¢) quantidade entregue;

d) apresentacdo do documento fiscal/comprovante de entrega, com identificacdo do fornecedor € do comprador (TRE/MS),
descri¢do do material entregue, quantidade, pregos unitario e total;

d.1) a emissdo do documento fiscal para fins de pagamento serd realizada periodicamente consoante o disposto no Capitulo
VIL

12.1. Atendidas as condi¢des indicadas acima, sera registrado o recebimento provisorio mediante atestado no verso da Nota
Fiscal, ou, em termo proprio.




12.2. Caso se constate alguma inconformidade, que seja sanavel, o registro do recebimento provisorio devera ser feito com a
pertinente ressalva.

12.3. Em caso de ser constatada inconformidade que ndo seja sanavel (ex.: entrega de material incompativel com o adquirido),
sera procedida a recusa de recebimento provisorio.

12.4. Na hipotese indicada na clausula 12.1, a contagem do prazo de entrega sera suspensa ¢ a data do recebimento provisorio
sera considerada como termo final para fins de afericdo do cumprimento do prazo de entrega pela empresa fornecedora, salvo
o disposto na clausula 14.1.

12.5. Nas hipoteses das clausulas 12.2 e 12.3, tera prosseguimento a contagem do prazo de entrega.

12.6. O atestado de recebimento registrado em canhoto de nota fiscal, ou documento similar, nfio configura o recebimento
provisorio ou definitivo do material.

13. O recebimento definitivo deverd ser efetuado em até 2 (dois) dias tteis, contados da data do recebimento provisorio,
satisfeitas as condigOes abaixo:

a) correspondéncia de marca/modelo do material com os indicados na nota de empenho ou proposta da fornecedora;

b) compatibilidade do material entregue com as especificagdes exigidas neste Termo de Referéncia e constantes da proposta da
empresa fornecedora;

¢) conformidade do documento fiscal/comprovante de entrega apresentado.

13.1. Constatado que o material entregue atende ao exigido, sera registrado o recebimento definitivo mediante atestado no
verso da Nota Fiscal, ou, em termo proprio.

14. Verificada alguma falha no fornecimento do material, seja por ocasido do recebimento provisorio ou do definitivo, sera feito
o registro formal e comunicado a empresa fornecedora, para que proceda a sua correcao.

14.1. Na ocorréncia do disposto na clausula 14, tera continuidade a contagem do prazo de entrega, a partir da data em que a
empresa fornecedora for comunicada.

15. No caso de ndo haver disponibilidade para entrega do material de acordo com a marca e/ou modelo cotados em proposta,
a empresa contratada podera efetuar a entrega de marca e/ou modelo diferente, desde que comprovada a equivaléncia entre os
mesmos ou a superioridade do modelo substituto.

15.1. Ocorrendo o disposto acima, a contratada devera encaminhar solicitacdo formal ao TRE, expondo o motivo da
mdisponibilidade do material ofertado em proposta e a marca e/ou modelo que o substituira.

15.2. E de responsabilidade da empresa fornecedora a comprovagio de que a marca e/ou modelo substituto ¢ equivalente ou
superior ao ofertado em sua proposta.

16. Reserva-se ao TRE/MS o direito de ndo aceitar material cuja qualidade seja comprovadamente baixa.

17. Competira ao fornecedor arcar com 6nus da retirada de material que seja considerado de baixa qualidade, e/ou cujas
caracteristicas se mostrem diversas das exigidas neste Termo de Referéncia.

18. O TRE/MS providenciara a guarda do material entregue em desconformidade por 60 (sessenta) dias, contados da
notificacdo ao fornecedor.

18.1. Decorrido o prazo disposto na clausula anterior, e ndo sendo retirado o material pelo fornecedor, o Tribunal ndo mais se
responsabilizara pela guarda dos produtos, restando autorizado a promover a destinacdo que melhor aprouver ao interesse
publico.

DOS DIREITOS E DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

1. Realizar o fornecimento dos materiais decorrente desta contratacdo na forma e condi¢cdes determinadas no Edital e no Termo
de Referéncia.

2. Manter, durante todo o prazo de execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as
condi¢des de habilitagcao e qualificagdo exigidas na fase de habilitacdo da licitaco.

3. Assumir todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civel ou penal relacionada ao fornecimento, sendo de inteira
responsabilidade do fornecedor a contratagdo de fincionarios necessarios a perfeita execucao do fornecimento.

4. Receber os valores que lhe forem devidos pelo fornecimento dos produtos, na forma disposta neste Termo de Referéncia.

5. Abster-se de praticar atos ilicitos, em especial os descritos no art. 5° da Lei Federal n° 12.846, de 2013, bem como
observar os principios da legalidade, moralidade, probidade, lealdade, confidencialidade, transparéncia, eficiéncia e respeito aos
valores preconizados no Codigo de Conduta Etica do TRE/MS (Resolugao 690/2020);

6. Dar plena ciéncia do disposto na Resolugdo 665/2019, a qual dispde sobre o procedimento de apuracdo de
responsabilidade e aplicagdo de penalidades a pessoa fisica ou juridica decorrentes de descumprimento de regras licitatdrias
e/ou obrigagdes contratuais no ambito do TRE/MS;

7. Dar conhecimento, aos funcionarios de seus respectivos quadros que participardo da execucdo contratual, sobre o Codigo




de Conduta Etica do TRE/MS para ciéncia e responsabilidade em sua observancia.
7.1 O mesmo se aplica a subcontratada (se for o caso);

8. Proteger informagdes confidenciais e privilegiadas, conforme regulamento proprio.

8. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUCAO QUANDO
NECESSARIA PARA INDIVIDUALIZACAO DO OBJETO

(Obrigatério)

A solugdo consiste no fornecimento de materiais, tratando-se de apenas um item (agua), o qual ndo sera dividido em lotes,
razao pela qual - no entender da equipe de planejamento - nio é cabivel o parcelamento.

9. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS EM TERMOS DE
ECONOMICIDADE E DE MELHOR APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS,
MATERIAIS OU FINANCEIROS DISPONIVEIS

O resultado pretendido ¢ a satisfagdo da necessidade de continuidade no fornecimento de dgua mineral para atender aos
servidores e usuarios desta Justica Especializada.

10. PROVIDENCIAS PARA ADEQUACAO DO AMBIENTE DO ORGAO

Nao se aplica. Nao se vislumbra necessidade de providéncias para adequacdo do ambiente do Tribunal, porquanto os produtos
que se pretende adquirir ja possuem local apropriado para armazenamento.

11. CONTRATACOES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES

Nao se identificou contratagdes correlatas ou interdependentes.

12. DECLARACAO DA VIABILIDADE OU NAO DA CONTRATACAO (Obrigatdrio)

Em face do exposto acima, conclui-se pela viabilidade da contratagao.

MODELO DE MAPA DE RISCOS

RISCO 01

FASE DE ANALISE: Planejamento da contratagdo e selegdo do fornecedor.
RISCO 01: Licitacao deserta ou fracassada

Probabilidade: (X)Baixa ( )Média (
)Alta
. ( )Baixo ( )Médio
Impacto: (X)Alto
Dano: Nao contratacio dos servicos
Acgdo Preventiva Responsavel
Identificacdo prévia de fornecedores e envio do aviso de SSA (Identificagdo do Fornecedor) / SLC (Envio do
licitagao aviso)
Acdo de Contingéncia: Responsavel:

Repeticao da licitagdo SLC




RISCO 02

FASE DE ANALISE: Gestio do Contrato

RISCO 02: Fornecimento do produto em desconformidade com o requisitado (Quantidade inferior,
produto diverso, etc), sendo possivel o aproveitamento.

Probabilidade: ( )Baixa (X )Média
) )Alta
. ( X)Baixo ( )Médio
Impacto: YAlto
Dano: Insatisfacio do cliente
Acdo Preventiva: Responsavel:
Orientacdo a empresa contratada para entrega do produto SSA
contratado
Acao de Contingéncia: Responsavel:
Se viavel, solicitar complementagdo ou substituicdo do produto | SSA

RISCO 03

FASE DE ANALISE: Gestdo do Contrato

RISCO 03: Cancelamento da Ata de Registro de Precos em virtude do aumento de preco dos

produtos.

Probabilidade : ( )Baixa (X )Média ( )Alta
Impacto: ()Baixo ( )Médio (x)Alto
Dano: Desabastecimento de 4gua mineral nos prédios da Justica Eleitoral em Campo Grande/MS

Acdo Preventiva: Responsavel:

Nao ha
Acao de Contingéncia: Responsavel:
Nao ha. Necessario realizar nova contratagao SSA

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATACAO

Valéria Hatsue Furusho Marcos dos Santos Gomes

Integrante Demandante e Técnico Integrante Administrativo

Notas:

1. Para a identificagao da necessidade da contratacgao:
a) Atentar que a justificativa da necessidade deve ser fornecida pela unidade requisitante da
contratacao.

2. Referéncia aos instrumentos de planejamento do drgao ou entidade, se houver:

a) Indicar se a contratacao esta alinhada aos planos instituidos pelo 6rgao ou entidade tais como
Plano de Desenvolvimento Institucional ou Planejamento Estratégico, quando houver;

b) Informar a politica publica a que esteja vinculada ou a ser instituida pela contratagdo, quando
couber.

3. Requisitos da contratacao:



a) Elencar os requisitos necessérios ao atendimento da necessidade;

b) No caso de servigos, definir e justificar se o0 servigo possui natureza continuada ou nio;

c) Incluir, se possivel, critérios e praticas de sustentabilidade que devem ser veiculados como
especificagao técnica do objeto ou como obrigagéo da contratada;

d) Avaliar a duracgdo inicial do contrato de prestagcéo de servigos de natureza continuada, que
podera, excepcionalmente, ser superior a 12 meses, € justificar a decisao;

e) ldentificar a necessidade de a contratada promover a transi¢gao contratual com transferéncia de
conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas;

f) Elaborar quadro identificando as solugdes de mercado (produtos, fornecedores, fabricantes etc.)
que atendem aos requisitos especificados e, caso a quantidade de fornecedores seja
considerada restrita, verificar se os requisitos que limitam a participagédo sao realmente
indispensaveis, de modo a avaliar a retirada ou flexibilizacao destes requisitos.

4. Estimativas das quantidades:

a) Definir e documentar o método para a estimativa das quantidades a serem contratadas;

b) Utilizar informagdes das contratagbes anteriores, se for o caso;

¢) Incluir nos autos as memorias de calculo e os documentos que lhe dao suporte;

d) Para os casos em que houver a necessidade de materiais especificos, cuja previsibilidade nao
se mostra possivel antes da contratacdo, avaliar a inclusdo de mecanismos para tratar essa
questao.

5. Levantamento de mercado e justificativa da escolha do tipo e solugao a contratar:

a) Considerar diferentes fontes, podendo ser analisadas contratagcoes similares feitas por outros
orgaos e entidades, com objetivo de identificar a existéncia de novas metodologias, tecnologias
ou inovagdes que melhor atendam as necessidades da Administragao;

b) Em situagdes especificas ou nos casos de complexidade técnica do objeto, podera ser
realizada audiéncia publica para coleta de contribuicdes a fim de definir a solugdo mais adequada
visando preservar a relacao custo-beneficio;

6. Estimativas de preg¢os ou prec¢os referenciais:

a) Definir e documentar o método para estimativa de pregos ou meios de previsao de pregos
referenciais, devendo seguir as diretrizes de normativo publicado pela Secretaria de Gestao do
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestao;

b) Incluir nos autos as memorias de calculo da estimativa de pregos ou dos pregos referenciais e
os documentos que lhe dao suporte;

7. Descrigao da solugdao como um todo:
a) Descrever todos os elementos que devem ser produzidos/ contratados/executados para que a
contratacdo produza resultados pretendidos pela Administracao;

8. Justificativa para o parcelamento ou nao da solugao:

a) O parcelamento da solugéo é a regra devendo a licitagdo ser realizada por item, sempre que o
objeto for divisivel, desde que se verifique ndo haver prejuizo para o conjunto da solugéo ou perda
de economia de escala, visando propiciar a ampla participagéo de licitantes, que embora ndo
disponham de capacidade para execucao da totalidade do objeto, possam fazé-lo com relagéao a
itens ou unidades autbnomas.

b) Definir e documentar o método para avaliar se o objeto é divisivel, levando em consideragao o
mercado fornecedor, podendo ser parcelado caso a contratagdo nesses moldes assegure,
concomitantemente:

b.1) ser técnica e economicamente viavel;

b.2) que ndo havera perda de escala; e

b.3) que havera melhor aproveitamento do mercado e ampliagédo da competitividade;

9. Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor
aproveitamento dos recursos humanos, materiais ou financeiros disponiveis:

a) Declarar os beneficios diretos e indiretos que o 6rgao ou entidade almeja com a contratagao,
em termos de economicidade, eficacia, eficiéncia, de melhor aproveitamento dos recursos
humanos, materiais e financeiros disponiveis, inclusive com respeito a impactos ambientais
positivos (por exemplo, diminuigdo do consumo do papel ou energia elétrica), bem como, se for o
caso, de melhoria da qualidade de produtos ou servigos oferecidos a sociedade.

10. Providéncias para a adequagao do ambiente do 6rgao:

a) Elaborar cronograma com todas as atividades necessarias a adequagao do ambiente da
organizagao para que a contratacio surta seus efeitos e com os responsaveis por esses ajustes
nos diversos setores;

b) Considerar a necessidade de capacitagdo de servidores para atuarem na contratacdo e



fiscalizagdo dos servigos de acordo com as especificidades do objeto a ser contratado;
c¢) Juntar o cronograma ao processo € incluir, no Mapa de Riscos, os riscos de a contratacao
fracassar caso os ajustes ndo ocorram em tempo.

11. Contratagdes correlatas ou interdependentes:
a) Indicar quais contratos/fornecimentos realizados pelo TRE/MS que possuem correlagéo ou
dependem da execugao do objeto do presente estudo preliminar.

12. Declaragao da viabilidade ou ndo da contratagao:
a) Explicitamente declarar que a contratagao é viavel ou que a contratagéo nao € viavel,
justificando com base nos elementos anteriores dos Estudos Preliminares.

Mapa de Riscos: Entendendo relevante, apontar no mapa de riscos os riscos da contratagéo
identificados na fase de planejamento/selegao do fornecedor.

Em cada contratagao, havera riscos especificos, tais como: risco de licitagado deserta/fracassada,
de descontinuidade do contrato, de atraso na tramitagdo do processo, etc.

Para cada risco verificado, cabera o preenchimento de um mapta de riscos.

No presente formulario, foram disponibilizados como modelo 02 (dois) mapas de riscos para
preenchimento de forma exemplificativa.
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