TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DEMATO GROSSO DO SUL

ETP - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR N° 92 /2022

ESTUDOS PRELIMINARES (IN 05/2017)

1. NECESSIDADE DA CONTRATACAO (Obrigatério)

A Resolugio TRE/MS n.° 471, que trata do Regimento Interno da Secretaria deste Tribunal, traz em seu bojo as atribuicdes e
responsabilidades de cada uma das unidades administrativas, dentre as quais a da Coordenadoria de Servigos Gerais e suas unidades
subordinadas.

O art. 33-A da referida Resolugdo, em seu § 3°, traz as atribuigdes da Se¢do de Manutengio Predial e assim prevé:
§ 3.° A Sego de Manutengio Predial compete: (Acrescido pela Resolugio TRE/MS n.° 588, de 20.03.2017)

I — planejar, controlar e propor servicos pertinentes a manutenciio predial ¢ de equipamentos ¢ sistemas de grande
porte, tais como transformadores, cabines de forga, geradores, sistema de ar condicionado, clevadores, dentre outros; (Acrescido pela
Resolugdo TRE/MS n.° 588, de 20.03.2017)

Justifica-se a presente contratacao tendo em vista a necessidade de atender eventual demanda por pegas a serem empregadas
na manutengdo de aparelhos condicionadores de ar de propriedade do TRE/MS.

Nesse sentido, formula-se a presente proposi¢do de aquisicdo das pegas pelo sistema de registro de pregos, do tipo maior
desconto.

2. REFERENCIA A OUTROS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DO ORGAO OU DA
ENTIDADE, SE HOUVER

Nao ha.

3. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Os materiais serdo adquiridos por ATA DE REGISTRO DE PRECOS.
O prazo de vigéneia desta contratagdo ¢ de 1 (um) ano.
Natureza da contratacio:

O presente objeto trata de aquisigio de pecas para aparelhos de ar condicionado. Os bens a serem adquiridos sdo
classificados como bens comuns, cujas especificagdes sao usuais de mercado. Portanto, a contratagdo dar-se-a mediante Pregio, do tipo menos
preco, pelo critério de maior desconto.

NAO havera necessidade de transferéncia de conhecimento, tecnologia ou técnicas.

4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES, ACOMPANHADAS DAS MEMORIAS DE CALCULO E
DOS DOCUMENTOS QUE LHE DAO SUPORTE

As pegas de reposicdo para manutengdo corretiva dos condicionadores de ar pertencentes ao patrimonio deste
Tribunal tipo SPLIT (CASSETE, PISO-TETO, HI-WAL'L E PAREDE), VRF (HITACHI SET FREE ECOFLEX 1) ¢ HITACHI
MODELO DE REF. RPR 200C7S, MODULO  VENTILADOR RVP200 HITACHI R410A, sao as
seguintes: :

1) Compressores;

2) Conjunto de Ventiladores;

3) Trocadores de calor (condensadores e evaporadores);
4) Bombas hidraulicas.

5) Placas Eletronicas Receptoras

6) Contatoras Tripolares

Nio temos uma estimativa de pegas a serem trocadas, haja vista que as trocas vao ocorrendo conforme os problemas vao
surgindo, ¢ muitos dos aparelhos instalados s3o novos e ndo dardo problemas no presente exercicio.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO E JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUCAO
A CONTRATA

Em analise a contratagdes similares feitas por outros orgaos e entidades, ndo se verificou outra solugdo de mercado que nio
seja a ATA DE REGISTRO DE PRECOS para aquisigdo de pegas para aparelhos de ar condicionado.

6. ESTIMATIVAS DE PRECOS OU PRECOS REFERENCIAIS

A estimativa de gastos com a aquisicdo de pecas, durante o periodo de vigéncia da Ata de Registro de Precos, ¢ de RS
40.000,00 (quarenta mil reais). Observou-se que ocorreu um aumento expressivo nos pregos de diversos materiais, tal elevagdo de pregos deve-
se, provavelmente, ao aumento ocorrido em diversos insumos, aumento no valor do délar e diminuicdo na producdo industrial devido ao
coronavirus.

A estimativa do desconto minimo a ser aplicado, com base nas ultimas contratagdes deste Regional, estara em torno de
10%(dez por cento).

O levantamento de descontos aplicados e mapa de pregos sera realizado no momento da elaboragao o Termo de Referéncia.

7. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

O presente Projeto Basico tem por objetivo a aquisicdo de pegas para aparelhos de ar condicionado, a serem substituidas nos
condicionadores de ar pertencentes ao patriménio deste Tribunal tipo SPLIT (CASSETE, PISO-TETO, HI-WALL E PAREDE) , VRF
(HITACHI SET FREE ECOFLEX 1) ¢ HITACHI MODELO DE REF. RPR 200C7S, MODULO VENTILADOR RVP200




HITACHI R410A

Justifica-se a presente contrata¢do tendo em vista a necessidade de substituicdo de pegas para manutencdo dos aparelhos de ar
ja instalados nos prédios da justica eleitoral do Estado do Mato Grosso do Sul.

8. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUGAO QUANDO
NECESSARIA PARA INDIVIDUALIZACAO DO OBJETO

||Néo havera parcelamento do objeto, a adjudicagdo dar-seé a uma Unica empresa. \|

9. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS EM TERMOS DE ECONOMICIDADE
E DE MELHOR APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS OU
FINANCEIROS DISPONIVEIS

O objetivo ¢ a manuteng@o dos aparelhos, com a substituigdo de pegas, ndo contempladas no contrato de manutengéo de ares
vigente. Pretende-se, com isto, ampliar a vida util dos equipamentos, evitando a substituigdo por equipamentos novos.

10. PROVIDENCIAS PARA ADEQUACAO DO AMBIENTE DO ORGAO

Nio se vislumbra necessidade de providéncias para adequagdo do ambiente do Tribunal, porquanto os servigos que se
pretende contratar venham a ser prestados nas instalagdes ora existentes.

11. CONTRATACOES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES

Contratagdes correlatas ou interdependentes: Processo 0006838-80.2017.6.12.8000 - manutengdo de ar condicionado
(Pregdo 09/2018 - UASG 070016).

12. ASPECTOS DE SUSTENTABILIDADE NAS CONTRATACOES

A contratada devera obedecer aos critérios de sustentabilidade estabelecidos no Termo de Referéncia, conforme segue:
1) Para efeito de cumprimento dos critérios de sustentabilidade, a Contratada devera, sem que possivel:

1.1. Acondicionar os produtos em embalagens recicladas ou reciclaveis, preferencialmente de papeldo ou plastico a
base de etanol de cana-de-agucar;

1.2. Observar que os produtos ndo devem conter substincias perigosas como mercurio (Hg), chumbo (PB), cromo
hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenilpolibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs) em concentragdo
acima recomendada pela diretiva da Comunidade Econdmica Européia Restriction of Certain Hazardous Substances —
RoHS.

1.3. A comprovagéo da conformidade com as normas citadas se dara por meio de declaragdo a ser apresentada pela
licitante junto com a proposta comercial.

13. OBRIGATORIEDADE DE EXIGENCIA DE CONTRATACAO DE EGRESSOS

Nio ha alocagdo de mio de obra na presente contratagdo, portanto ndo se aplica no presente caso.

14. TOPICOS PARA ORIENTAR O TERMO DE REFERENCIA, PROJETO BASICO OU
CONTRATO

Devera constar no TR a previsdo de constratagdo, mediante o sistema de registro de pregos, com prazo de vigéncia da ata de
registro de pregos sera de 12 (doze), conforme Decreto n.° 7.892/2013.

No presente procedimento, ainda sera com base na Lei 8.666/1993, portanto, manter-se-a as mesmas condigdes das tltimas
contratagdes.

15. MODELO DE MAPA DE RISCOS

RISCO 01

FASE DE ANALISE: Planejamento da contratacdo e sele¢io do fornecedor.
RISCO 01: Auséncia ou indisponibilidade de profissionais qualificados

Probabilidade : ( X)Baixa ( )Média ()Alta
Impacto: ( X)Baixo ()Médio ()Alto
Dano: Desinteresse das empresas em participar da licitagfo

Acdo Preventiva: Responsavel:

Naéo vislumbramos qualquer agdo preventiva

Acio de Contingéncia: Responsavel:

Revisdo dos requisitos de qualificagao SMP

RISCO 02

FASE DE ANALISE: Planejamento da contratacio e sele¢io do fornecedor.
RISCO 02: Licita¢io deserta ou fracassada

Probabilidade : ( X )Baixa ( )Média ( )Alta
Impacto: (_)Baixo ( X )Médio (X)Alto
Dano: Nio contrataciio dos servigos

Acdo Preventiva: Responsavel:

Identificagdo prévia de possiveis fornecedores ¢ envio do aviso de licitagdo | SMP (Identificagdo) / SLC (Envio do aviso)

Acio de Contingéncia: Responsavel:

Repeticdo da licitagao SLC

RISCO 03

FASE DE ANALISE: Planejamento da contratacio e sele¢io do fornecedor.
RISCO 03: Empresa vencedora se recusa a assinar o contrato

Probabilidade : ( X)Baixa (_)Média (_)Alta
Impacto: (_)Baixo (X )Médio ( )Alto
Dano: Nio contrataciio dos servigos

Acdo Preventiva: ‘l Responsavel:




Nao vislumbramos qualquer agdo preventiva

Acido de Contingéncia:

Responsavel:

Realizagdo de nova licitagdo

SLC

RISCO 04

FASE DE ANALISE: Plancjamento da contratagdo ¢ sclegdo do fornecedor.

RISCO 04: Restri¢do orcamentaria

Probabilidade : ( X)Baixa ( )Média ()Alta
Impacto: (_)Baixo ( X)Médio (_)Alto
Dano: Nao contrataciio dos servicos

A¢do Preventiva: Responsavel:

Nio vislumbramos qualquer ag¢éo preventiva

Acao de Contingéncia: Responsavel:

Redimensionar quantitativos do contrato SMP

16. DECLARACAO DA VIABILIDADE OU NAO DA CONTRATACAO

Em face do exposto acima, conclui-se pela viabilidade da contratagao.

17. INDICACAO DA MODALIDADE DE CONTRATACAO

Adotar-se-a a modalidade de pregao, modalidade de licitagdo obrigatéria para aquisigao de bens e servigos
comuns, cujo critério de julgamento, no presente caso, sera o de maior desconto.

JORGE ALAN ALBERNAZ GARCIA
Integrante Demandante e Técnico

ALLANE THOMAZ MENESES SILVA
Integrante Demandante e Técnico

MARIA JULIA DE ARRUDA MESTIERI
Integrante Administrativo

Notas:

1. Para a identificagdo da necessidade da contratacdo:
a) Atentar que a justificativa da necessidade deve ser fornecida pela unidade requisitante da
contratagao.

2. Referéncia aos instrumentos de planejamento do 6rgao ou entidade, se houver:

a) Indicar se a contratagao esta alinhada aos planos instituidos pelo érgdo ou entidade tais como
Plano de Desenvolvimento Institucional ou Planejamento Estratégico, quando houver;

b) Informar a politica publica a que esteja vinculada ou a ser instituida pela contratagédo, quando
couber.

3. Requisitos da contratacao:

a) Elencar os requisitos necessarios ao atendimento da necessidade;

b) No caso de servigos, definir e justificar se o servico possui natureza continuada ou nao;

¢) Incluir, se possivel, critérios e praticas de sustentabilidade que devem ser veiculados como
especificagdo técnica do objeto ou como obrigagdo da contratada;

d) Avaliar a duragdo inicial do contrato de prestagéo de servigos de natureza continuada, que
podera, excepcionalmente, ser superior a 12 meses, e justificar a decisao;

e) ldentificar a necessidade de a contratada promover a transi¢édo contratual com transferéncia de
conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas;

f) Elaborar quadro identificando as solugdes de mercado (produtos, fornecedores, fabricantes etc.)
que atendem aos requisitos especificados e, caso a quantidade de fornecedores seja
considerada restrita, verificar se os requisitos que limitam a participagédo sao realmente
indispensaveis, de modo a avaliar a retirada ou flexibilizagao destes requisitos.

4. Estimativas das quantidades:

a) Definir e documentar o método para a estimativa das quantidades a serem contratadas;

b) Utilizar informagdes das contratagdes anteriores, se for o caso;

¢) Incluir nos autos as memorias de calculo e os documentos que Ihe dao suporte;

d) Para os casos em que houver a necessidade de materiais especificos, cuja previsibilidade nao
se mostra possivel antes da contratagdo, avaliar a inclusdo de mecanismos para tratar essa
questéo.

5. Analise de mercado e justificativa da escolha do tipo e solugdo a contratar:

a) Considerar diferentes fontes, podendo ser analisadas contratagdes similares feitas por outros
6rgéos e entidades, com objetivo de identificar a existéncia de novas metodologias, tecnologias
ou inovagdes que melhor atendam as necessidades da Administragéo;

b) Em situagdes especfficas ou nos casos de complexidade técnica do objeto, podera ser
realizada audiéncia publica para coleta de contribuigées a fim de definir a solugdo mais adequada
visando preservar a relagédo custo-beneficio;

6. Descrigao da solugdo como um todo e principais caracteristicas do servigo ou do
material

a) Descrever todos os elementos que devem ser produzidos/ contratados/executados para que a
contratagao produza resultados pretendidos pela Administragao;

7. Justificativa para o parcelamento ou nao da solugao:

a) O parcelamento da solucéo € a regra devendo a licitagao ser realizada por item, sempre que o
objeto for divisivel, desde que se verifique ndo haver prejuizo para o conjunto da solugdo ou perda
de economia de escala, visando propiciar a ampla participagéo de licitantes, que embora nao
disponham de capacidade para execugéo da totalidade do objeto, possam fazé-lo com relagéo a
itens ou unidades autbnomas.

b) Definir e documentar o método para avaliar se o objeto é divisivel, levando em consideragao o



mercado fornecedor, podendo ser parcelado caso a contratagdo nesses moldes assegure,
concomitantemente:

b.1) ser técnica e economicamente viavel

b.2) que ndo havera perda de escala; e

b.3) que havera melhor aproveitamento do mercado e ampliagdo da competitividade;

8. Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor
aproveitamento dos recursos humanos, materiais ou financeiros disponiveis:

a) Declarar os beneficios diretos e indiretos que o 6rgao ou entidade almeja com a contratagao,
em termos de economicidade, eficacia, eficiéncia, de melhor aproveitamento dos recursos
humanos, materiais e financeiros disponiveis, inclusive com respeito a impactos ambientais
positivos (por exemplo, diminuigdo do consumo do papel ou energia elétrica), bem como, se for o
caso, de melhoria da qualidade de produtos ou servigos oferecidos a sociedade.

9. Estimativas de precos ou pregos referenciais:

a) Definir e documentar o método para estimativa de precos ou meios de previsdo de pregos
referenciais, devendo seguir as diretrizes de normativo publicado pela Secretaria de Gestao do
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestao;

b) Incluir nos autos as meméarias de calculo da estimativa de pregos ou dos pregos referenciais e
os documentos que lhe d&ao suporte;

10. Providéncias para a adequagéao do ambiente do 6rgao:

a) Elaborar cronograma com todas as atividades necessarias a adequagdo do ambiente da
organizagéo para que a contratagéo surta seus efeitos e com os responsaveis por esses ajustes
nos diversos setores;

b) Considerar a necessidade de capacitagao de servidores para atuarem na contratagéo e
fiscalizagao dos servigos de acordo com as especificidades do objeto a ser contratado;

¢) Juntar o cronograma ao processo e incluir, no Mapa de Riscos, os riscos de a contratagdo
fracassar caso os ajustes ndo ocorram em tempo.

11. Contratagdes correlatas ou interdependentes:
a) Indicar quais contratos/fornecimentos realizados pelo TRE/MS que possuem correlagéo ou
dependem da execucao do objeto do presente estudo preliminar.

12. Aspectos de sustentabilidade nas contratacées:

a) Indicar caracteristicas ou especificagdes da solugéo a ser contratada, que porventura atendam
ou representem aspectos de sustentabilidades, tomando como referencial o GUIA NACIONAL DE
CONTRATACOES SUSTENTAVEIS - CGU/AGU (cligue aqui);

b) Podem ser indicados até fatores ou critérios que, embora ndo constem da especificagdo do
objeto, fizeram parte das analises e estudos que concluiram pela definigdo dos objetos a serem
contratados.

13. Obrigatoriedade de exigéncia de contratagado de egressos:
a) Verificar a viabilidade conforme o disposto no art. 5°, do Decreto Federal n° 9.450/2018 e
Parecer da AJDG 1270 (1110313).

14. Topicos para orientar o termo de referéncia, projeto basico ou contrato:

a) Indicar principais caracteristicas do servigo ou do fornecimento do material que deverao ter
destaque em Projeto Basico, Termo de Referéncia ou Contrato, tais como: itens passiveis de
penalidade; dosimetria das penas (considerado casos mais graves ou menos graves);
cumprimento de regras ou normativos especificas; prazos importantes; obrigagdes e
responsabilidades da empresa contratada que sdo importantes de se prever e acompanhar;
formas de pagamento; requisitos para a fiscalizagdo observar; detalhes quanto ao recebimento do
objeto (tanto provisoriamente quanto definitivamente); eventual necessidade de comprovagéo de
qualificagdo técnica da empresa; condi¢cdes especfficas de execucédo da contratacéo; dentre
outros itens que a equipe julgar importante destacar.

15. Mapa de Riscos:
a) Em cada contratag&o havera riscos especifficos, tais como: risco de licitagao
deserta/fracassada, de descontinuidade do contrato, de atraso na tramitacdo do processo, etc.

b)Para cada risco verificado, cabera o preenchimento de um mapa de riscos.

¢) No presente formulario foram disponibilizados como modelo 02 (dois) mapas de riscos para
preenchimento de forma exemplificativa.

16. Declaragao da viabilidade ou ndao da contratagéo:
a) Explicitamente declarar que a contratagéo é viavel ou que a contratagdo nao é viavel,
justificando com base nos elementos anteriores dos Estudos Preliminares.

17. Indicagdao da modalidade de contratagao

Em razao dos valores, bem como as demais caracteristicas de execugéo e prazo, indicar a
modalidade provavel de contratacéo, atentando-se aos critérios para se evitar o fracionamento de
despesa (execugdo, no mesmo exercicio financeiro, de outras despesas semelhantes ao grupo do
objeto que se pretende contratar neste processo (solicitar apoio do integrante administrativo).
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