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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO DO SUL

Documento de Formalizacao de Demanda DFD N2 44 / 2022
(CONTRATACOES GERAIS - excetuando-se area de TI)

IDENTIFICACAO DA UNIDADE GESTORA E DEMANDANTE

SECRETARIA DE Unidade COORDENADORIA DE

ADMINISTRACAO E _
FINANCAS Demandante: ENGENHARIA

Unidade
Gestora:

Responsavel pela Unidade Demandante:

Responsavel pela Unidade Gestora: DIOGO CAMPOS DOS ANJOS

gg?gIEOTERO,gERTO DA SILVA COORDENADORIA )
SECAO DE MANUTENCAO PREDIAL

E-mail: sergio.roberto@tre-ms.jus.br |E-mail: diogo.campos@tre-ms.jus.br
Telefone: 2107-7218 Telefone: 2107-7221

FORMALIZACAO DA DEMANDA

1. Exposicao da NECESSIDADE a ser atendida, juntamente com a JUSTIFICATIVA da
contratacao de material ou servico



mailto:diogo.campos@tre-ms.jus.br

1- Justificativa da NECESSIDADE a ser atendida pela contratacao de material ou
servico, fazendo vinculo ao Planejamento Estratégico do TRE/MS, se houver.

2- A estrutura fisica deste TRE/MS é composta por 71 imodveis, entre locados e
préprios, totalizando aproximadamente 24.409,58 m? de area Util (area construida),
onde o estado de conservacao destas edificacdes requer constantes intervencoes
para se preservar a estrutura fisica. Sendo assim, é enorme o volume de intervencdes
executadas pela equipe de manutencao predial durante o ano;

3- Atualmente esta vigente um contrato de fornecimento de mao de obra para a
realizacdao de varios servicos de manutencao predial, onde a contratada dispde 3 de
postos fixos de trabalho e o TRE/MS fornece todo o material necessario para cada
atividade;

4 - A gama de materiais utilizados na construcao civil disponivel no mercado é
imensa. Como exemplo, na parte relativa a instalacao hidraulica, tubo de PVC, temos
as seguintes variaveis: linha de utilizacao (agua fria, agua quente, esgoto, agua
pluvial, tubo reforgcado), bitolas (18mm, 20mm, 25mm, 32mm, 40mm, 50mm, 75mm,
100mm, 150mm, etc...), sistema de encaixe (ponta e bolsa, roscavel, bolsa e flange,
de correr com anel de borracha), conexdes (luva, joelho de 459, joelho de 909,
cotovelo, curva longa, curva curta, “T”, juncao, cruzeta, uniao, etc...). Na parte
relativa a instalacao elétrica, cabeamento, podemos exemplificar a enorme
quantidade de materiais disponiveis no mercado com as seguintes varidveis: material
do cobre (fio rigido, cabo flexivel, cabo semi-flexivel, cobre nu, cabo PP com 2
condutores, cabo PP com 3 condutores), bitolas (1,5mm?2, 2,5mm?2, 4mm?2, 6mm?2,
10mm?2, 16mm?2, 25mm?, etc...), amperagem dos disjuntores (10A, 15A, 18A, 20A,
25A, 30A, 32A, 409, 50A, 60A, 75A, 90A , 100A, 125A, 150A, etc...), sistema de
encaixe dos disjuntores (NEMA, DIN), curva de desarme dos disjuntores (curva C,
curva B, curva A);

5- Existem materiais que possuem prazo de validade determinada, sendo que se nao
utilizados dentro deste periodo perdem totalmente a sua funcao. Como exemplo:
algumas tintas (6 meses da data de fabricacao), cimento (90 dias da fabricacao),
argamassas (6 meses da fabricacao), cal (6 meses da fabricacao), silicone (12 meses
da fabricacdo), fitas que contém adesivo (6 a 12 meses da fabricacao).

6- E economicamente invidvel a aquisicdo de todos os materiais existentes no
mercado que possam ser utilizados na manutencao predial, pois seria uma aquisicao
de alto valor financeiro em que se utilizaria apenas uma parte dos insumos
adquiridos, além do que nao haveria espaco suficiente para armazenamento e
controle;

2. Descricao sucinta com especificacoes do objeto pretendido, com quantitativos,
prazos de execucao (ou entrega) e vigéncia

Materiais de construcao civil (hidraulica, elétrica e de construcao), especificacdes e
quantitativos serao determinados no estudo preliminar, e vigéncia de 6 meses.

3. Alinhamento ao Planejamento Estratégico do TRE/MS (Consultar COPEG para verificar
o vinculo - caso ndo haja, informar que nao ha vinculo)

( X ) Aperfeicoamento da Gestao Orcamentaria e Financeira
( ) Sem alinhamento com o Planejamento Estratégico

4. Exposicao dos resultados a serem alcancados com a contratacao




Aquisicao de materiais de construcao (hidraulica, elétrica e de construcao) de uso
geral que serao utilizados na manutencao predial nos prédios da Jusica Eleitoral/Ms

5. Indicacao da data estimada que deve
ser iniciado o servico ou entregue o 01/08/2022
material:

6. A Contratacao esta inserida no Plano anual de contratacoes?

(X) SIM - vide documento SEI n. 0007215-12.2021.6.12.8000 ID: 1180042 Valor
estimado ou Valor atualizado (R$): 300.000,00

( ) NAO

7. Indicacao do servidor que atuara como Integrante Demandante (e substituto) da
equipe de planejamento, bem como do futuro Fiscal de Contrato

Integrante Demandante: JORGE ALAN Fiscal do Contrato: Onildo Ferreira da Luz
ALBERNAZ GARCIA Fiscal Substituto do Contrato: JORGE ALAN
Integrante Demandante Substituto: ALBERNAZ GARCIA e ALLANE THOMAZ

Onildo Ferreira da Luz MENESES SILVA

8. Indicacao da unidade técnica que detém conhecimentos especificos sobre o
objeto da pretensa contratacao (podendo haver acumulacao de indicacao, quando
coincidir com a unidade demandante)

Unidade Técnica: COENG/SMP

9.
JORGE ALAN ALBERNAZ GARCIA

Responsavel pela Formalizacao da Demanda

SERGIO ROBERTO DA SILVA
Responsavel pela Unidade Gestora

Documento assinado eletronicamente por JORGE ALAN ALBERNAZ GARCIA, Chefe
de Secao, em 04/05/2022, as 18:41, conforme art. 19, lll, "b", da Lei 11.419/2006.
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