
OBRA :

CÓDIGO UNIDADE QUANT. PR.UNIT(R$) PR.TOTAL(R$) PART.(%) PART.ACUM.(%)

6111 H 2.171,85 14,65 31.824,20 21,5 21,5
40818 MÊS 5,06 4.975,67 25.166,93 17 38,5
2707 H 161,68 128,82 20.828,39 14,07 52,57
4750 H 946,23 19,64 18.587,39 12,56 65,12
4783 H 513,05 19,64 10.078,22 6,81 71,93
25957 H 313,65 21,48 6.735,67 4,55 76,48
1213 H 323,66 19,64 6.357,77 4,29 80,78
2436 H 130,03 22,38 2.909,73 1,97 82,74
4760 H 127,22 19,64 2.499,09 1,69 84,43
378 H 97,41 19,64 1.913,41 1,29 85,72
6110 H 95,73 19,64 1.880,45 1,27 86,99
25964 H 87,73 19,01 1.667,44 1,13 88,12
247 H 100,94 15,74 1.588,92 1,07 89,19
4257 H 62,28 25,3 1.575,58 1,06 90,26
34780 H 12,1 129,54 1.567,24 1,06 91,31
2696 H 60,64 19,64 1.191,14 0,8 92,12
10489 H 69,31 16,48 1.142,51 0,77 92,89
2438 H 25,55 36,53 933,25 0,63 93,52
242 H 41,94 19,01 797,08 0,54 94,06
37666 H 40,63 19,33 785,17 0,53 94,59
6117 H 48,26 15,48 746,85 0,5 95,09
246 H 50,34 13,91 700,15 0,47 95,57
12873 H 30,43 20,41 621,15 0,42 95,99
2701 H 24 24,63 591,22 0,4 96,39
4234 H 21,66 27,02 585,19 0,4 96,78
4096 H 24,09 23,84 574,16 0,39 97,17
252 H 33 14,68 484,43 0,33 97,5
12872 H 20,82 23,25 484,04 0,33 97,82
7592 H 16,09 26,52 426,8 0,29 98,11
4759 H 19,8 21,26 420,94 0,28 98,4
4230 H 13,32 23,78 316,7 0,21 98,61
6114 H 22,44 13,7 307,32 0,21 98,82
12869 H 13,77 21,45 295,31 0,2 99,02
02436/SINAPI-
MOD

H 15 17,6 263,99 0,18 99,2

4237 H 8,92 23,78 212,21 0,14 99,34
06111/SINAPI-
MOD

H 15 13,27 199,09 0,13 99,47

244 H 16,09 10,83 174,31 0,12 99,59
20020 H 6 20,94 125,71 0,08 99,68
1214 H 5,68 21,45 121,93 0,08 99,76
4254 H 3,25 24,63 80,08 0,05 99,81
4248 H 3,37 23,78 80,06 0,05 99,87
4253 H 3,76 21,08 79,34 0,05 99,92
4238 H 1,6 23,36 37,36 0,03 99,95
4239 H 1 30,77 30,64 0,02 99,97
4755 H 1,22 21,98 26,73 0,02 99,98
4093 H 1,02 22,22 22,74 0,02 100

MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS

DESCRIÇÃO

Data:21/10/2021

Curva ABC de Insumos (MÃO-DE-OBRA)
DATA BASE - REGIÃO: SINAPI - Campo Grande/MS (MES:Agosto/21)

REFORMA PRÉDIO SEDE TRE-MS COM ÊNFASE EM ACESSIBILIDADE TAXAS: BDI= 25,22% |LS= 111,99%

SERVENTE
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS 
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO
PEDREIRO
PINTOR

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

SERRALHEIRO
JARDINEIRO
AJUDANTE DE ELETRICISTA
OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO
ENGENHEIRO CIVIL PLENO
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO
VIDRACEIRO
ELETROTECNICO
AJUDANTE ESPECIALIZADO
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / 
CARPINTEIRO AUXILIAR

OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR
OPERADOR DE MOTONIVELADORA
MARMORISTA / GRANITEIRO

Eletricista

IMPERMEABILIZADOR
INSTALADOR DE TUBULACOES 
OPERADOR DE ESCAVADEIRA
MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM 
AJUDANTE DE SERRALHEIRO
GESSEIRO
TOPOGRAFO
CALCETEIRO
OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES 
AJUDANTE DE ARMADOR
TELHADOR

CARPINTEIRO DE FORMAS
ELETRICISTA
AZULEJISTA OU LADRILHEIRO
ARMADOR

Volare 20 - PINI
TOTAL GERAL: 148.038,05

MOTORISTA DE CAMINHAO

OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE 
Servente de obras

AUXILIAR DE TOPOGRAFO
MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE
CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS
OPERADOR DE GUINDASTE
OPERADOR DE PA CARREGADEIRA
OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO

Renata Zanardo Arquitetura
Telefone: (67) 3351-2042 

Avenida Coronel Antonino, 2042 - Sala 02 - Vila Lucinda
Campo Grande - MS
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